KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN BELAN]JA BARANG YANG DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT-
PEMBANGUNAN RUMAH PRODUKSI PISANG KIPAS FROZEN

L LATAR BELAKANG
Rumah Produksi adalah suatu area yang digunakan untuk melakukan kegiatan proses
produksi. Rumah produksi ini menjadi area penting bagi UMKM karena kualitas hasil
produksi ditentukan oleh area produksinya sehingga perhatian terhadap area
produksinya mutlak sangat diperlukan.
Desain area produksi yang baik harus memenuhi dua tuntutan yaitu pekerjaan
pengolahan makanan dapat dilakukan secara runtut dan efisien dan terhindar dari
kontaminasi terhadap produk olahan. Persyaratan yang harus diperhatikan dalam
membangun rumah produksi adalah kebersihan tempat produksi, keamanan dari
gangguan hewan, ventilasi udara area produksi, penerangan yang cukup dan
kemudahan perpindahan material. Hal ini diupayakan untuk menjamin agar produk
yang diolah terjamin kebersihannya sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen
terhadap produk yang dihasilkan.
Pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Pisang Kipas Frozen diupayakan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk menyediakan rumah
produksi untuk mengolah Pisang Kipas Frozen agar kualitas hasil produksi yang
dihasilkan lebih berkualitas dan dipercaya oleh konsumen sehingga dapat bersaing
dengan jangkauan pasar yang lebih luas.

I MAKSUD DAN TUJUAN

a. Pekerjaan Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat-
Pembangunan Rumah Produksi Pisang Kipas Frozen bermaksud menyediakan
area bangunan untuk melakukan proses produksi guna meningkatkan kualitas
hasil produksi khususnya Pisang Kipas Frozen.

b. Pekerjaan Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat-
Pembangunan Rumah Produksi Pisang Kipas Frozen bertujuan agar pekerjaan
pengolahan makanan dapat dilakukan secara runtut dan efisien dan terhindar dari
kontaminasi terhadap produk olahan.

M. TARGET/SASARAN
Sasaran dari Pekerjaan Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat-
Pembangunan Rumah Produksi Pisang Kipas Frozen tersedianya Rumah Produksi Pisang
Kipas Frozen bagi Forum UMKM Sikereita yang beralamat di Desa Sikakap Kecamatan
Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai.

IV. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG

a. Pemerintah : Kabupaten Kepulauan Mentawai

b. SKPD : Dinas Koperindag

c. PPK : Yeni Damayanti, SE,MM

d. PPTK : Yusnita M Goretty Sikaraja, SE, MM

V. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA
Sumber dana untuk membiayai Pekerjaan Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan
Kepada Masyarakat-Pembangunan Rumah Produksi Pisang Kipas Frozen berasal dari
APBD Tahun Anggaran 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian
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dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor DPPA :
DPPA/A.2/2.17.3.30.3.31.17.0000/001/2023 dengan total biaya : Rp. 192.000.000,-
(seratus sembilan puluh dua juta rupiah) pada rekening Belanja Barang Untuk
Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Nomor : 5.1.02.01.01.0039 pada Kegiatan
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha
Kecil Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Tekhnologi.

RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN DAN FASILITAS PENUNJANG
a. Ruang lingkup Pekerjaan Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada
Masyarakat-Pembangunan Rumah Produksi Pisang Kipas Frozen terdiri dari :
1) System Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK);
2) Pekerjaan Pendahuluan;
3) Pekerjaan Pondasi;
4) Pekerjaan Struktur Atas Beton;
5) Pekerjaan Atap;
6) Pekerjaan Plafond;
7) Pekerjaan Dinding;
8) Pekerjaan Lantai dan Keramik;
9) Pekerjaan Pintu dan Jendela;
10) Pekerjaan Instalasi Listrik;
11) Pekerjaan WC/Kamar Mandi;
12) Pekerjaan Finishing;
13) Pekerjaan Sanitair; dan
14) Pekerjaan Luar.
b. Lokasi Pekerjaan Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat-
Pembangunan Rumah Produksi Pisang Kipas Frozen berada di Desa Sikakap
Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan Belanja Barang Untuk
Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat-Pembangunan Rumah Produksi Pisang Kipas
Frozen selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Surat Perintah Mulai Pekerjaan
(SPMK) diterbitkan dengan jangka waktu masa pemeliharaan selama 120 (seratus dua
puluh) hari kalender.

TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Tenaga ahli yang dibutuhkan untuk melakukan Pekerjaan Belanja Barang Untuk
Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat-Pembangunan Rumah Produksi Dendeng Ikan
Tuna antaralain:

a. Site Manager merupakan tenaga ahli dengan keahlian bangunan sipil yang
memiliki latar pendidikan Sarjana Teknik Sipil (S1) dari universitas/perguruan
tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi atau yang telah
lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah terakreditasi dan
memiliki pengalaman serta bersertifikasi sesuai dengan kualifikasi yang di
persyaratkan dengan pengalaman minimal 5 (lima) tahun serta harus memenuhi
persyaratan SKA Ahli Konstruksi.

b. Pelaksana merupakan tenaga ahli yang dibutuhkan sebagai pelaksana dilapangan
adalah yang memiliki latar pendidikan Sarjana Teknik Sipil (S1) atau Diploma (D3)
dengan latar pendidikan sarjana teknik sipil dari universitas atau perguruan tinggi
negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi atau yang telah lulus
ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah terakreditasi dengan
pengalaman minimal 3 (tiga) tahun serta harus memenuhi persyaratan SKT
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Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung.

¢. Juru Ukur yang dipersyaratkan adalah minimal seorang sekolah menengah dari
sekolah kejuruan atau sederajat jurusan bangunan dan berpengalaman selama 3
(tiga) tahun dan harus memenuhi persyaratan SKT.

d. Logistik yaitu tenaga yang dibutuhkan adalah seseorang yang memiliki keahlian
dan keterampilan dibidangnya minimal tamatan SMU/SMK serta memiliki
pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan selama 5 (lima) tahun.

KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN
Keluaran/produk yang dihasilkan dari Pekerjaan Belanja Barang Untuk
Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat-Pembangunan Rumah Produksi Dendeng Ikan

Tuna yatu terbangunnya Rumah Produksi Pisang Kipas Frozen di Desa Sikakap
Kecamatan Sikakap.

SPESIFIKASI TEKNIS
Spesifikasi teknis Pekerjaan Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada
Masyarakat-Pembangunan Rumah Produksi Pisang Kipas Frozen antara lain :

a. Jenis pekerjaan adalah Jasa konstruksi untuk Pembangunan Rumah Produksi
Pisang Kipas Frozen.

b. Lokasi di Desa Sikakap Kecamatan Sikakap.

c. Pekerjaan yang dilaksanakan adalah seperti tertera pada Gambar dan atau BOQ
(Bill of Quantity)

d. Perincian bagian pekerjaan yang dilaksanakan didasarkan pada gambar rencana,
BOQ dan Spesifikasi Teknis yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari rencana
kerja dan syarat-syarat ini.

e. Sarana bekerja dan tata cara pelaksanaan.

a. Untuk kelancaran pekerjaan Pihak Kedua harus menyediakan Site
Manager/Tenaga Kerja Terampil/Tenaga Ahli yang dianggap memadai
dilapangan sebagai penanggung jawab penuh dengan wewenang penuh
dilapangan.

b. Pihak penyedia jasa konstruksi harus menyediakan semua peralatan yang
nyata-nyata diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Direksi berhak
meminta Pihak penyedia jasa konstruksi mengadakan peralatan pembantu
pekerjaan yang dianggap perlu untuk menjamin kecepatan, mutu dan
ketepatan pekerjaan seperti mesin ketam, mesin pemotong kayu, siku-siku,
waterpass dan perlengkapan pertukangan lainnya atau peralatan yang benar-
benar diperlukan dan dipakai dalam pelaksanaan.

c. Semua biaya mobilisasi dan sewa pakai peralatan dianggap telah
diperhitungkan Pihak penyedia jasa konstruksi.

d. Untuk itu sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pihak penyedia jasa konstruksi
wajib melakukan survey ulang guna memperoleh akurasi data yang akurat.

e. Kelalaian atau kekurang telitian penyedia jasa konstruksi dalam hal ini tidak
dapat diajukan sebagai alasan untuk mengajukan klaim.

f. Pekerjaan harus dilaksanakan dengan penuh keahlian sesuai dengan
ketentuan-ketentuan dalam rencana kerja dan syarat-syarat, gambar rencana,
Berita Acara Penjelasan, Berita Acara Rapat Lapangan, serta petunjuk
Konsultan Pengawas.

g. Bahan-bahan bangunan dalam jumlah yang cukup, untuk setiap macam
pekerjaan yang akan dilaksanakan paling lambat 4 ( empat ) hari sebelum
pekerjaan dimaksud dilaksanakan.
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