



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Kota Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

NOMOR : 050/015/SPK-PA/V/Pol.PP

TANGGAL : 19 MEI 2022

PROGRAM	: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
KEGIATAN	: PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN	: PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA
PEKERJAAN	: BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA
LOKASI	: KOTA PALANGKA RAYA
NILAI KONTRAK	: Rp. 171.823.000,00 (SERATUS TUJUH PULUH SATU JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH TIGA RIBU RUPIAH)
WAKTU PELAKSANAAN	: 60 (ENAM PULUH) HARI KALENDER MULAI : 19 MEI 2022 SELESAI : 18 JULI 2022
PENYEDIA	: CV. MEGA REKA JAYA - PALANGKA RAYA

TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR SPK : 050/015/SPK-PA/V/Pol.PP TANGGAL SPK : 19 Mei 2022						
Nama Pejabat Penandatangan Kontrak:	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah BARU, S.Pd., M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19700228 199803 1 007						
Nama Penyedia:	CV. MEGA REKA JAYA- Palangka Raya, AGUS HENDARIANTO Direktur						
PAKET PENGADAAN : BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	Nomor Surat Undangan Pengadaan Langsung : 03.a/Und/POLPP-P2BJ/V/2022 Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung : 10 Mei 2022 Nomor Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung : 03.d/BA/POLPP-P2BJ/V/2022 Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung: 17 Mei 2022						
Sumber Dana : DPA-SKPD SATPOL PP Provinsi Kalimantan Tengah TA 2022 Nomor : 188.44/518/DPA-SKPD/2022 Tanggal : 31 Januari 2021 Kode Rekening : 1.05.01.1.09.11.5.2.03.01.01.0013							
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 171.823.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah)							
Jenis Kontrak: Lumsum							
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 60 (Enam Puluh) Hari Kalender							
URAIAN PEKERJAAN							
NO	JENIS BAKANG DAN JASA	VOL	SATUAN	HARGA (Rp)	TOTAL (Rp)	PAJAK (%)	TOTAL (Rp)
Pembangunan Gedung Pos Jaga							
1	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pek. Persiapan dan Pembersihan Lokasi Pekerjaan	2	Paket	1.000.000	2.000.000	11	2.220.000,00
2	Pek. Pasang Papan Proyek	2	Paket	342.686	685.372	11	760.762,92
3	Pek. Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	44,32	m2	56.780	2.516.489,60	11	2.793.303,46
4	Pembuatan Bangsal Kerja	2	Paket	1.350.400	2.700.800	11	2.997.888,00
II	PEKERJAAN TANAH DAN GALIAN						
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Footplat	9,86	m3	93.437	921.288,82	11	1.022.630,59
2	Pek. Urugan Kembali Tanah Galian Pondasi	3,58	m3	71.875	257.312,50	11	285.616,88
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	10,76	m3	93.437	1.005.382,12	11	1.115.974,15
III	PEKERJAAN PONDASI						
1	Pek. Cor Lantai Kerja Tbl. 5 cm	0,7	m3	1.166.834	816.783,80	11	906.630,02
2	Pek. Footplat Beton Bertulang						
	a. Pek. Cor Beton K-175	2,7	M3	1.292.896	3.490.819,20	11	3.874.809,31
	b. Pek. Pembersian	134,38	Kg	20.590	2.766.884,20	11	3.071.241,46

[illegible]

Instruksi Kepada Penyedia : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah Penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika Pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per Seribu) dari nilai kontrak atau sisa nilai bagian kontrak untuk setiap hari kalender keterlambatan.

Untuk dan atas nama
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah selaku
Pejabat Penandatangan Kontrak,



BARU, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19700228 199803 1 007

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. MEGA REKA JAYA
Palangka Raya,



AGUS HENDRIKANTO
Direktur