



BOSOWA ASURANSI



No. 187304

HEAD OFFICE :
Senara Karya, Lantai 16, Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta 12950
Telp. : 021 - 39730203, Fax. : 021 - 39730405
Homepage : www.bosowaasuransi.com Email : office@bosowaasuransi.com

JAMINAN PELAKSANAAN

Nilai : **Rp. 17.125.350,00**

Nomor Jaminan : **16.1.4017.0182.21**


1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami **CV. RETRO** Jl. Kom. Yos. Sudarso Gg. Blitar No. 46 Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak, sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN** dan **PT. BOSOWA ASURANSI** Jl. Perdana Komplek Perdana Square Blok C No. 11 Pontianak Telp (0561) 8121515 Fax (0561) 576366, sebagai Penjamin, selanjutnya disebut **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKAYANG** Jl. Guna Baru Rangkang - Bengkayang, sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN**, atas uang sejumlah **Rp. 17.125.350,00** (Tujuh Belas Juta Seratus Dua Puluh Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan **PEMBANGUNAN DINDING PENAHAN TANAH RUAS JALAN SUNGAI DURI - SUNGAI PANGKALAN II, KEC. SUNGAI RAYA** sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa dari **PENERIMA JAMINAN No : 620/24/SPPBJ/DPUPR-BM/2021** tanggal **22 Desember 2021**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **24 (Dua Puluh Empat)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **22 Desember 2021** sampai dengan tanggal **14 Januari 2022**
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. **TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta-benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di **Pontianak**, pada tanggal **22 Desember 2021**.

CV. RETRO
TERJAMIN


DELTA SYAH
Direktur
Kontak : Rp. 150.000,00

 **PT. BOSOWA ASURANSI**
PENJAMIN



AHMAD ZALDY
Kepala Cabang

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Guna Baru Rangkang Telp. (0562) 441583
BENGKAYANG 79211 (PROP KAL-BAR)

Nomor 620/24/SPPJ/DPUPR-BM/2021
Lampiran -

Bengkayang, 22 Desember 2021

Kepada Yth.
CV. RETRO

di
Jl. Kom Yos Sudarso Gg. Blitar No. 46

Perihal : Penunjukan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan **Pembangunan Dinding Penahan Tanah Ruas Jalan Sungai Duri-Sungai Pangkalan II, Kec. Sungai Raya**

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor: 23543444 tanggal 29 November 2021 tentang Penawaran pada Paket Pengadaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Ruas Jalan Sungai Duri-Sungai Pangkalan II, Kec. Sungai Raya dengan hasil negosiasi harga sebesar **Rp342.507.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Rupiah)** kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pejabat Penandatangan Kontrak



HERY PITRIADI, ST
Kuasa Pengguna Anggaran
NIP 19701130 200312 1 002

Tembusan Yth. :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Selaku Pengguna Anggaran;
2. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
3. Kelompok Kerja Pemilihan.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Guna Baru Rangkang Telp. (0562) 441583, Fax. (0562) 441583
BENGKAYANG KAL - BAR

KODE POS 97212

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 620/24/SPMK/DPUPR-BM/2021

Paket Pekerjaan:
**Pembangunan Dinding Penahan Tanah Ruas Jalan Sungai Duri-
Sungai Pangkalan II, Kec. Sungai Raya**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HERY PITRIADI, ST**

Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bengkayang Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Alamat : Jl. Guna Baru - Rangkang Bengkayang

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatanganan Kontrak**;

berdasarkan Surat Perjanjian **Pekerjaan Konstruksi** nomor: **620/24/SP/DPUPR-BM/2021**
tanggal **22 Desember 2021**, bersama ini memerintahkan:

Nama : **CV. RETRO**

Alamat : Jl. Kom Yos Sudarso Gg. Blitar No. 46

yang dalam hal ini diwakili oleh: **ZOELIANSYAH**

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: **Pembangunan Dinding Penahan Tanah Ruas Jalan Sungai Duri-
Sungai Pangkalan II, Kec. Sungai Raya**;
2. Tanggal mulai kerja: **22 Desember 2021**;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama **10 (Sepuluh)** hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai
pada tanggal **31 Desember 2021**;



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Guna Baru – Rangkang Telp. (0562) 441583
BENGKAYANG 79212 (PROP. KAL-BAR)

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
**Pembangunan Dinding Penahan Tanah Ruas Jalan Sungai Duri-Sungai
Pangkalan II, Kec. Sungai Raya**
Nomor : 620/24/SP/DPUPR-BM/2021

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di **BENGKAYANG** pada hari **RABU** tanggal **DUA PULUH DUA** bulan **DESEMBER** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor **02/BAHP/TDR-PK/POKJA_DAU-UKPBJ/202** tanggal **16 Desember 2021**, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor **620/24/SPPJ/DPUPR-BM/2021** tanggal **22 Desember 2021**, antara:

Nama : **HERY PITRIADI, ST**
NIP : 19661112 200003 1 004
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Berkedudukan di : Jalan Guna Baru Rangkang Bengkayang

yang bertindak untuk dan atas nama **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang** berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 136 / DPUPR / TAHUN 2021** tanggal **15 Maret 2021** tentang **Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021** selanjutnya disebut “**Pejabat Penandatanganan Kontrak**”, dengan:

Nama : **ZOELIANSYAH**
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. Kom Yos Sudarso Gg. Blitar No. 46 Pontianak
Akta Notaris Nomor : 26
Tanggal : 3 Agustus 2021
Notaris : **NOVI SYAFITRI, S.H**

yang bertindak untuk dan atas nama **CV. RETRO** selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;