

BARANG DAN JASA
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKAYANG

6. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan

Tahap Tender Saat Ini [4824444] Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotnya dan Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya SDN 12 Kubu Kelawit				
No	Tahap	Mulai	Sampai	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	11 Oktober 2024 17:00	17 Oktober 2024 15:00	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pemilihan	11 Oktober 2024 17:00	18 Oktober 2024 09:00	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	14 Oktober 2024 10:00	14 Oktober 2024 12:00	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	15 Oktober 2024 09:00	18 Oktober 2024 09:00	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	18 Oktober 2024 09:01	21 Oktober 2024 23:59	Tidak Ada
6	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	18 Oktober 2024 09:05	31 Oktober 2024 23:59	Tidak Ada
7	Pembuktian Kualifikasi	30 Oktober 2024 10:00	31 Oktober 2024 20:00	1 kali perubahan
8	Penetapan Pemenang	1 November 2024 09:00	1 November 2024 15:00	Tidak Ada
9	Pengumuman Pemenang	1 November 2024 15:01	1 November 2024 23:59	Tidak Ada
10	Masa Sanggah	2 November 2024 09:00	7 November 2024 09:00	Tidak Ada
11	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	8 November 2024 09:00	14 November 2024 15:00	Tidak Ada
12	Penandatanganan Kontrak	8 November 2024 09:00	22 November 2024 15:00	Tidak Ada

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Bengkayang,2024