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SURAT PESANAN

GAN/PENGESAHAN|
Jambi

SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN : Dinas Perhubungan Provinsi
NOMOR DAN TANGGAL SP : S-3 00/Dishub-5/11/2023
Tanggal 15 Februari 2023

SURAT PESANAN (SP)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs. H. ISMED WIJAYA, MM, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perhubungan
Provinsi Jambi selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, yang
berkedudukan di JI. Prof. M. Yamin, SH No.76 Jambi, berdasarkan Keputusan Gubernur

Jambi Nomor 39/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2023 tanggal 11 Januari 2023, dan.

Organda Siginjei Jambi, yang bertindak untuk dan atas
berkedudukan di J1. Jend. Sudirman No. 16
Prov. Jambi, berdasarkan Akta
selanjutnya disebut sebagal

ABDUL GAFAR, Ketua Koperasi
nama Koperasi Organda Siginjei Jambi yang
Kel. Tambak Sari, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi,
Pendirian/Anggaran Dasar No. 09 tanggal 30 Januari 2018,

“Penyedia”.

Untuk mengirimkan barangdengan memperhatikan Kketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang.
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TERBILANG : Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Puluh Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. HAK DAN KEWAJIBAN
A. PENYEDIA
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memberikan kuasa
fasilitas berupa 10 (sepuluh) unit Bus ukuran sedang (BRT) dengan ketentuan :

Penyedia diwajibkan menyetorkan pendapatan dari karcis penumpang ke Kas
Daerah dengan catatan apabila terdapat kelebihan penumpang diatas load factor
yang telah ditetapkan dalam HPS melalui Bendaharawan Penerima Dinas

ks

Perhubungan Provinsi Jambi.
Penyedia melengkapi peralatan kendaraan sesuai dengan standar operasional.

Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai
dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini dengan rincian

sebagaimana terlampir.
4. Penyedia memiliki kewajiban:
a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain

yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Flektronik;

L o
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Bukti  Penanpian  melals  Pejabat ng:;u Peherjaan  melakukan
pemenihsaan hasd Pekensan dan mencmukan wis |
pekenaan tidak sowual padas sast pelah sanasn hmw ‘W! myul MM“
penanpan  oleh  Pejabat Penandatangan Pengesahan
Penanjian, dan/atau '
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tercantum pada SP ini. | |
e memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan scperti penambaban wakiu

{ ntmh'nm layanan sesuai dengan kotentuan
B PEJABAT PENANDATANGAN TENGESAHAN TANDA BUKTI PERIANIIAN
a Pojabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukts Perjanjian memiliki hak
b, mencrima jasa pelayanan Operasional BRT dart Pemyedia sesusl dengan
spesifikast vang tercantum di dalam SPim.
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dipesan, _
d. Mecndapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperts instalass, lesting,
dan pelatihan (apabila ada), _
¢ Mendapatian layanan pumajual scsuai dengan ketenfuan garaned mRsing-
masing barang
2 Pejabat Pensndstangan/Pengesahan Tanda Bukti Penjangian memaliln kewajiban:
s melskuban pembayaran scsusi dengan total harga vang tercantum 3 dalam
SP i, dan
h memenbse dan mengawast pelaksanaan operassonal HR T,
¢  momastikan layanan tambahan tolah dilaksanakan oleh penyedia
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£
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Tanda Bukti Perjanjian mcmba:&:;)r.nl-;epada
o ax ni.
Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang (ercantum Tje’; ik g P
H;"iq Sp telah memperhitungkan keuntungan, pajak_. biaya Rl o ‘ B o
. kcariff:akan biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan
picin : antitas dan
3 :;13;;?1 harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam dafiar kuan

harga.

5. HARGA

1. Pejabat penandatangan/Pengesahan

retribusi, dan pungutan lain

PERPAJAKAN
laksanaan SP. Semua

Penyedia berke
yang sah yang di
pengeluaran perpaj

PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKON TRAK

a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya dipe
nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger),

6.
wajiban untuk membayar semua pajak, bea,

dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pe
akan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

7y |
rbolehkan dalam hal terdapat pergantian

konsolidasi, atau

pemisahan. - -
b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebag
berikut: .
e arang/jasa yang bersifat

1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk b

standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman b
dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan

Daerah/Institusi; dan .

2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk b.mang/jasa
yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor),
pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

arang (distribusi barang)
Kerja Perangkat

PERUBAHAN SP

a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.

b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi
perubahan jadwal pelayanan operasional BRT atas permintaan  Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang
disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

PERISTIWA KOMPENSASI
a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat  melakukan

pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
Terjadi adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan dilakukan

penyesuaian.
Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat

Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan

pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
b. Terjadi adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan dilakukan

penyesuaian.
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10. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa operasional BRT yang
dilaksanakan tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak

manapun dan dalam bentuk apapun.

b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban,
kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan
hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian schubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk
pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang
dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

11. PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
1. penyedia telah mengajukan tagihan;
2. pembayaran dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Uang muka diberikan sebesar 20% (Dua puluh persen) dari Nilai Kontrak sebesar
1.824.020.000,- X 20% = Rp. 364.804.000,-(Tiga ratus enam puluh empat juta
delapan ratus empat ribu rupiah).

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan: [Termin].
Untuk pembayaran dilakukan secara termin, maka dilakukan dengan ketentuan :

Termin ke-1: sebesar 30% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan
pekerjaan/sub-output setelah pelaksanaan pekerjaan berjalan sampai dengan
tanggal 8 Mei 2023 dengan realisasi rit mencapai 30% dibuktikan dengan
laporan realisasi RIT yang diketahui oleh Tim Pengawas dan dituangkan kedalam
Berita Acara Realisasi Pekerjaan. Sebesar :

- 30% X Rp. 1.824.020.000,- = Rp. 547.206.000,-
- 30%X Rp. 547.206.000,- = Rp. 109.441.200,-

Menjadi = Rp. 437.764.800,-
(Empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan
ratus rupiah)

Termin ke-2 : sebesar 30% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan
pekerjaan/sub-output setelah pelaksanaan pekerjaan berjalan sampai dengan
tanggal 18 Agustus 2023 dengan realisasi rit mencapai 60% dibuktikan dengan
laporan realisasi RIT yang diketahui oleh Tim Pengawas dan dituangkan kedalam
Berita Acara Realisasi Pekerjaan Sebesar :

- 30% X Rp. 1.824.020.000- = Rp. 547.206.000,-
- 30% X Rp. 547.206.000,- = Rp. 109.441.000.-
Menjadi = Rp. 437.764.800.-
(Empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan
ratus rupiah) :
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Termin ke-3: sebesar 30% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian- tahapan
pekerjaan/sub-output setelah pelaksanaan pekerjaan berjalan. sampai dengan
tanggal 18 November 2023 dengan realisasi rit mencapai 90% .dlbukukan dengan
laporan realisasi RIT yang diketahui oleh Tim Pengawas dan dituangkan kedalam

Berita Acara Realisasi Pekerjaan Sebesar :

- 30% X Rp. 1.824.020.000,- = Rp. 547.206.000,-
- 40% X Rp. 547.206.000,- = Rp. 145.921.600,-

Menjadi = Rp. 401.284.400,-
(Empat ratus satu juta dua ratus delapan pulun empat ribu empat ratus
rupiah).

Termin ke-4 : sebesar 10% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan
pekerjaan/sub-output setelah pelaksanaan pekerjaan berjalan sampai dengan
tanggal 20 Desember 2023 dengan realisasi rit mencapai 100% dibuktikan
dengan laporan realisasi RIT yang diketahui oleh Tim Pengawas dan dituangkan
kedalam Berita Acara Realisasi Pekerjaan Sebesar :

- 10% X Rp. 1.824.020.000,- = Rp. 182.402.000,-
(Seratus delapan puluh dua juta empat ratus dua ribu rupiah).

Apabila pada waktu yang telah ditetapkan tidak terpenuhi RIT nya, maka
pembayaran dilakukan berdasarkan prosentase RIT yang dicapai.

3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus
perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses
pembayaran atas pelaksanaan operasional BRT selambat-lambatnya 12 (dua
belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap

dan sah.

 12. SANKSI

a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:

1. Tidak menanggapi pelayanan operasional BRT selambat-lambatnya 12 (dua
belas) hari kerja;

2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi
melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima;
dan/atau

3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal
dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode
penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang
sama.

b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dikenakan sanksi administratif berupa:

1. peringatan tertulis;

2. denda: dan
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i3.

C.

3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan: . .
a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau

b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).

¢. Tata Cara Pengenaan Sanksi .
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksl
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai
sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SP

a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi

Keadaan Kahar.

b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan
pemutusan SP apabila:

a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;

b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan
pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh)
hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk
menyelesaikan pekerjaan;

c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50
(lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan,
Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam
proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau
pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan
benar oleh instansi yang berwenang.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-
lambatnya 12 (dua belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP
secara tertulis kepada Penyedia.

Pemutusan SP oleh Penyedia
|. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai
berikut:
a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan
pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi
keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
¢. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
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angka 1) dilakukan selambat-
emberitahuan
Pejabat

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada i
lambatnya 12 (dua belas) kerja setelah Penyedia menyampaikan p

rencana pemutusan SP secara -t.ertulis kepada
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

14. DENDA KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

15.

16.

17.

aan dalam jangka waktu sebagaimana
dia, dikenakan denda keterlambatan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan peker]
au dari sebagian total harga

ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penye
sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga at
sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

KEADAAN KAHAR

Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar ke

tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang
SP menjadi tidak dapat dipenuhi. .

b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya

Tanda Bukti Perjanjian

Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan
secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender
sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang

berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang discbabkan oleh

perbuatan atau kelalaian para pihak.
Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan

Kahar tidak dikenakan sanksi.
Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang

dituangkan dalam perubahan SP.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia
berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damal semua
perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya
selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan
secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi,
konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

hendak para pihak dan

a.
ditentukan dalam

LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi
dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung
maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini
merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.
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18. MASA BERLAKU SP
hari kamis tanggal enam belas
h para pihak sampai

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani pada
luh bulan desember

bulan februari tahun dua ribu dua puluh tiga (16-02-2023) ole
dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan pada tanggal dua pu
tahun dua ribu dua puluh tiga (20-12-2023).

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 3 (tiga) rangkap bermaterai dan masing-
masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Untuk dan Atas Nama
Penyedia

Pejabat Penandata ~‘gan Kontrak

m' ASPER f‘ﬂ%_f‘i“* | A

//;\BDUL GAFAR.
Ketua
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