



# SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan Yos Sudarso No. 008 Kota Palangka Raya - 73112



## SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 048/215.2/Sekr.3/Pol.PP

Perencanaan Belanja Modal Bangunan Gedung

Yang bertanda tangan dibawah ini, masing-masing :

Nama : **BARU, S.Pd., M.Si**  
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah  
Alamat : Jl. RTA Milono No. 1 Kota Palangka Raya  
selanjutnya disebut sebagai Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Jasa Konsultansi Konstruksi Nomor 048/214.2/Sekr.3/Pol.PP tanggal 05 April 2024, bersama ini memerintahkan :

Nama : **CV. BETANG TEKNOSINDO KONSULTAN**  
Alamat : Jl. Menteng XXV Nomor 74 Blok G Palangka Raya  
yang dalam hal ini diwakili oleh : **JONI PRIANTO, ST**  
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Paket Pengadaan : Perencanaan Belanja Modal Bangunan Gedung
2. Tanggal Mulai Kerja : 05 April 2024;
3. Syarat-syarat Pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu Penyelesaian : selama 21 (dua puluh satu) hari kalender dan pekerjaan beserta administrasi lain harus selesai pada tanggal 25 April 2024;
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK atau dari bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Palangka Raya, 05 April 2024

Untuk dan atas nama **SATPOL PP** Provinsi Kalimantan Tengah

Pengguna Anggaran/Pejabat Penandatanganan Kontrak

**BARU, S.Pd., M.Si**

Pembina Utama Madya

NIP. 19700228 199803 1 007

**Menerima dan menyetujui:**

Untuk dan Atas Nama **CV. BETANG TEKNOSINDO KONSULTAN**

**JONI PRIANTO, ST**

Direktur





# SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan Yos Sudarso No. 008 Kota Palangka Raya - 73112



## SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 048/215.2/Sekr.3/Pol.PP

Perencanaan Belanja Modal Bangunan Gedung

Yang bertanda tangan dibawah ini, masing-masing :

Nama : **BARU, S.Pd., M.Si**  
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah  
Alamat : Jl. RTA Milono No. 1 Kota Palangka Raya  
selanjutnya disebut sebagai Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Jasa Konsultansi Konstruksi Nomor 048/214.2/Sekr.3/Pol.PP tanggal 05 April 2024, bersama ini memerintahkan :

Nama : **CV. BETANG TEKNOSINDO KONSULTAN**  
Alamat : Jl. Menteng XXV Nomor 74 Blok G Palangka Raya  
yang dalam hal ini diwakili oleh : **JONI PRIANTO, ST**  
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Paket Pengadaan : Perencanaan Belanja Modal Bangunan Gedung
2. Tanggal Mulai Kerja : 05 April 2024;
3. Syarat-syarat Pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu Penyelesaian : selama 21 (dua puluh satu) hari kalender dan pekerjaan beserta administrasi lain harus selesai pada tanggal 25 April 2024;
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK atau dari bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Palangka Raya, 05 April 2024

Untuk dan atas nama **SATPOL PP** Provinsi Kalimantan Tengah

Pengguna Anggaran/Pejabat Penandatangan Kontrak

**BARU, S.Pd., M.Si**

Pembina Utama Madya

NIP. 19700228 199803 1 007

**Menerima dan menyetujui:**

Untuk dan Atas Nama **CV. BETANG TEKNOSINDO KONSULTAN**

**JONI PRIANTO, ST**

Direktur



# SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan Yos Sudarso No. 008 Kota Palangka Raya - 73112



## SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 048/228B.2/Sekr.3/Pol.PP

Pengawasan Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor

Yang bertanda tangan dibawah ini, masing-masing :

Nama : **BARU, S.Pd., M.Si**

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 8 Kota Palangka Raya

selanjutnya disebut sebagai Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Pelaksanaan Konstruksi Nomor 048/228.2/Sekr.3/Pol.PP tanggal 05 Juli 2024, bersama ini memerintahkan :

Nama : **CV. PUTRA BAHARI ENGINEERING**

Alamat : Jl. Nila Putih Blok M Kota Palangka Raya

yang dalam hal ini diwakili oleh : **HARRY ADIGUNA PUTRA, ST**

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Paket Pengadaan : Pengawasan Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor
2. Tanggal Mulai Kerja : 05 Juli 2024;
3. Syarat-syarat Pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu Penyelesaian : selama 60 (enam puluh) hari kalender dan pekerjaan beserta administrasi lain harus selesai pada tanggal 03 September 2024;
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK atau dari bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Palangka Raya, 05 Juli 2024

Untuk dan atas nama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah  
Pengguna Anggaran/Pejabat Penandatanganan Kontrak



**BARU, S.Pd., M.Si**

Pembina Utama Madya

NIP. 19700228 199803 1 007

**Menerima dan menyetujui:**

Untuk dan Atas Nama CV. PUTRA BAHARI ENGINEERING



**HARRY ADIGUNA PUTRA, ST**

Direktur





# SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan Yos Sudarso No. 008 Kota Palangka Raya - 73112



## SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 048/228B.2/Sekr.3/Pol.PP

Pengawasan Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor

Yang bertanda tangan dibawah ini, masing-masing :

Nama : **BARU, S.Pd., M.Si**

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 8 Kota Palangka Raya

selanjutnya disebut sebagai Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Pelaksanaan Konstruksi Nomor 048/228.2/Sekr.3/Pol.PP tanggal 05 Juli 2024, bersama ini memerintahkan :

Nama : **CV. PUTRA BAHARI ENGINEERING**

Alamat : Jl. Nila Putih Blok M Kota Palangka Raya

yang dalam hal ini diwakili oleh : **HARRY ADIGUNA PUTRA, ST**

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Paket Pengadaan : Pengawasan Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor
2. Tanggal Mulai Kerja : 05 Juli 2024;
3. Syarat-syarat Pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu Penyelesaian : selama 60 (enam puluh) hari kalender dan pekerjaan beserta administrasi lain harus selesai pada tanggal 03 September 2024;
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK atau dari bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Palangka Raya, 05 Juli 2024

Untuk dan atas nama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah  
Pengguna Anggaran/Pejabat Penandatanganan Kontrak



**BARU, S.Pd., M.Si**

Pembina Utama Madya

NIP. 19700228 199803 1 007

**Menerima dan menyetujui:**

Untuk dan Atas Nama CV. PUTRA BAHARI ENGINEERING



**HARRY ADIGUNA PUTRA, ST**

Direktur