SUMMARY REPORT

Informasi Paket

Kode Paket 7873012
Nama Paket Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Keterangan
Agency Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Satuan Kerja DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Kategori Jasa Lainnya
AL Tahun Sumber Dana Nilai

2019 APBD Rp 141.340.000,00
Nilai Pagu Paket Rp 141.340.000,00
Nilai HPS Paket Rp 141.340.000,00
Jenis Kontrak Cara Pembayaran Lumsum
Kualifikasi Usaha Perusahaan Kecil atau Non Kecil
Lokasi Pekerjaan Palangka Raya - Palangka Raya (Kota)
Syarat Kualifikasi Izin Usaha

Jenis lzin Klasifikasi

SIUP Dikeluarkan Pemerintah Setempat

SITU Dikeluarkan Pemerintah Setempat

Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir
2017

Tidak Masuk dalam Daftar Hitam

Memiliki NPWP

Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan
pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang
dihentikan
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Tanggal Pembuatan 08 April 2019 11:15 Oleh Ati Mulyati, SE

Dokumen Pemilihan

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim
Tahapan Mulai Akhir
Upload Dokumen 09 April 2019 12:00 11 April 2019 23:59
Penawaran
Perubahan Oleh 09 April 2019 12:00 11 April 2019 23:59
Evantriyanto, S.S.
T(TD)

Alasan = adanya gangguan jaringan internet saat penginputan pada jadwal evaluasi penawaran,
klarfiikasi teknis dan negosiasi serta penetapan pemenang

Perubahan Oleh 09 April 2019 12:00 11 April 2019 23:59
Evantriyanto, S.S.
T(TD)

Alasan = adanya gangguan jaringan internet saat penginputan pada jadwal evaluasi penawaran,
klarfiikasi teknis dan negosiasi serta penetapan pemenang

Perubahan Oleh 09 April 2019 12:00 11 April 2019 23:59
Evantriyanto, S.S.
T(TD)

Alasan terdapat gangguan jaringan sehingga belum bisa menginput data evaluasi penaaran,
klarifikasi teknis, negosiasi dan penetapan pemenang yang seharusnya dilaksanakan
pada tanggal 12 April 2019

Pembukaan 12 April 2019 00:00 12 April 2019 09:59
Dokumen
Penawaran
Perubahan Oleh 12 April 2019 00:00 12 April 2019 09:59
Evantriyanto, S.S.
T(TD)

Alasan adanya gangguan jaringan internet saat penginputan pada jadwal evaluasi penawaran,
klarfiikasi teknis dan negosiasi serta penetapan pemenang
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Perubahan Oleh
Evantriyanto, S.S.
T(TD)

Alasan

Perubahan Oleh
Evantriyanto, S.S.
T(TD)

Alasan

Evaluasi
Penawaran

Perubahan Oleh
Evantriyanto, S.S.
T(TD)

Alasan
Perubahan Oleh
Evantriyanto, S.S.

T(TD)

Alasan

Klarifikasi Teknis
dan Negosiasi

Perubahan Oleh
Evantriyanto, S.S.
T(TD)

Alasan
Perubahan Oleh
Evantriyanto, S.S.

T(TD)

Alasan

12 April 2019 00:00 12 April 2019 09:59

adanya gangguan jaringan internet saat penginputan pada jadwal evaluasi penawaran,
klarfiikasi teknis dan negosiasi serta penetapan pemenang

12 April 2019 00:00 12 April 2019 09:59

terdapat gangguan jaringan sehingga belum bisa menginput data evaluasi penaaran,
klarifikasi teknis, negosiasi dan penetapan pemenang yang seharusnya dilaksanakan
pada tanggal 12 April 2019

15 April 2019 08:10 15 April 2019 08:59

12 April 2019 10:00 12 April 2019 14:59

adanya gangguan jaringan internet saat penginputan pada jadwal evaluasi penawaran,
klarfiikasi teknis dan negosiasi serta penetapan pemenang

12 April 2019 10:00 12 April 2019 14:59

terdapat gangguan jaringan sehingga belum bisa menginput data evaluasi penaaran,
klarifikasi teknis, negosiasi dan penetapan pemenang yang seharusnya dilaksanakan
pada tanggal 12 April 2019

15 April 2019 09:01 15 April 2019 09:59

15 April 2019 09:01 15 April 2019 09:59

adanya gangguan jaringan internet saat penginputan pada jadwal evaluasi penawaran,
klarfiikasi teknis dan negosiasi serta penetapan pemenang

12 April 2019 15:00 12 April 2019 23:59

adanya gangguan jaringan internet saat penginputan pada jadwal evaluasi penawaran,
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Perubahan Oleh
Evantriyanto, S.S.
T(TD)

Alasan

Penandatanganan
Kontrak

Perubahan Oleh
Evantriyanto, S.S.
T(TD)

Alasan
Perubahan Oleh
Evantriyanto, S.S.
T(TD)

Alasan
Perubahan Oleh
Evantriyanto, S.S.

T(TD)

Alasan

klarfiikasi teknis dan negosiasi serta penetapan pemenang

12 April 2019 15:00 12 April 2019 23:59

terdapat gangguan jaringan sehingga belum bisa menginput data evaluasi penaaran,
klarifikasi teknis, negosiasi dan penetapan pemenang yang seharusnya dilaksanakan
pada tanggal 12 April 2019

15 April 2019 10:00 15 April 2019 23:59

15 April 2019 10:00 15 April 2019 23:59

adanya gangguan jaringan internet saat penginputan pada jadwal evaluasi penawaran,
klarfiikasi teknis dan negosiasi serta penetapan pemenang

15 April 2019 00:00 15 April 2019 23:59

adanya gangguan jaringan internet saat penginputan pada jadwal evaluasi penawaran,
klarfiikasi teknis dan negosiasi serta penetapan pemenang

15 April 2019 00:00 15 April 2019 23:59

terdapat gangguan jaringan sehingga belum bisa menginput data evaluasi penaaran,
klarifikasi teknis, negosiasi dan penetapan pemenang yang seharusnya dilaksanakan
pada tanggal 12 April 2019

Peserta

Peserta

CV. HAYAK BASEWUT

Tanggal Daftar

10 April 2019 09:21

Penawaran

Nama Peserta

Nama File

Tanggal

Kirim Hash Key
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Penawaran Pengacatan CV
Hayak Basewut.pdf

Penawaran - Daftar Kuantitas
Dan Harga.pdf

Penawaran - Analisa Harga

Satuan.pdf
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Hasil Evaluasi

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Evaluasi Kualifikasi ke-1

CV. HAYAK BASEWUT

Evaluasi Administrasi ke-1

CV. HAYAK BASEWUT

Evaluasi Teknis ke-1

CV. HAYAK BASEWUT

Evaluasi Harga ke-1

CV. HAYAK BASEWUT

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Harga Penawaran

Rp 140.775.765,87

Uraian

Uraian

Uraian

Harga Terkoreksi Lulus Uraian

Rp 140.775.765,87 Lulus -
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Hasil Negosiasi

Peserta Harga Negosiasi

CV. HAYAK BASEWUT Rp 140.775.765,87

Pengumuman Pemenang

Peserta Pemenang

CV. HAYAK BASEWUT 1 (Pemenang)
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