SUMMARY REPORT

Informasi Paket

Kode Paket

Keterangan
Agency
Satuan Kerja
Kategori

Anggaran

Nilai Pagu Paket
Nilai HPS Paket

Jenis Kontrak

Kualifikasi Usaha

Lokasi Pekerjaan

Syarat Kualifikasi

Nama Paket (Paket Ulang)

10811012

PENGADAAN DAN PEMASANGAN FASILITAS KESELAMATAN
JALAN SP. KERENG BANGKIRAI-KERENG BANGKIRAI (APBDP-DID)

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pengadaan Barang

Tahun Sumber Dana Nilai

2020 APBDP Rp 189.625.000,00

Rp 189.625.000,00

Rp 189.624.690,29

Cara Pembayaran Harga Satuan

Perusahaan Kecil

SP. KERENG BANGKIRAI-KERENG BANGKIRAI - Palangka Raya
(Kota)

Izin Usaha

Jenis Izin Klasifikasi

IUJK Memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang
masih berlaku dengan bidang pekerjaan Jasa
Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan
Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu
Bandara (S1003)

akta akta pendirian perusahaan dan akta perubahan
pendirian perusahaan (apabila ada perubahan)
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perusahaan

Sertifikat masih berlaku
Badan
Usaha

Memiliki NPWP

Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir
2019

Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam
pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya
tidak sedang dihentikan

Tidak Masuk dalam Daftar Hitam

Pengalaman Pekerjaan

Pengalaman paling kurang 1 satu pekerjaan dalam kurun waktu 3
tiga tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta
termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang
baru berdiri kurang dari 3 tiga ahun dihitung sejak batas akhir
pemasukan dokumen penawaran

Tenaga Ahli
Jenis Keahlian Kemampuan
Keahlian /Spesifikasi Pengalaman Manajerial
Sesuai Sesuai KAK Sesuai KAK Sesuai KAK
KAK

Tenaga Teknis

Jenis Kemampuan Kemampuan
Kemampuan Teknis Pengalaman Manajerial
Sesuai KAK Sesuai KAK Sesuai KAK Sesuai KAK

Kemampuan untuk Menyediakan Fasilitas atau Peralatan atau
Perlengkapan

Nama Spesifikasi

Sesuai KAK Sesuai KAK
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Tanggal Pembuatan 13 September 2020 14:18 Oleh YULINDRA DEDY, S.STP., M.Si

Alasan Pembatalan perubahan masa pelaksanaan pekerjaan dari 75 (tujuh puluh lima) hari
kalender menjadi 60 (enam puluh) hari kalender

Dokumen Pemilihan

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim
Tahapan Mulai Akhir
Upload Dokumen Penawaran 14 September 2020 07:00 16 September 2020 07:00
Perubahan Oleh Evantriyanto, S. 14 September 2020 07:00 16 September 2020 07:00
S.T(TD)

Alasan = pergeseran jadwal karena adanya kegiatan lainnya yang dilakukan oleh
pejabat pengadaan

Pembukaan Dokumen 16 September 2020 08:00 16 September 2020 08:30

Penawaran

Perubahan Oleh Evantriyanto, S. 16 September 2020 08:00 16 September 2020 08:30
S.T(TD)

Alasan pergeseran jadwal karena adanya kegiatan lainnya yang dilakukan oleh
pejabat pengadaan

Evaluasi Penawaran 16 September 2020 08:30 16 September 2020 10:45

Perubahan Oleh Evantriyanto, S. 16 September 2020 08:30 16 September 2020 10:00
S.T(TD)

Alasan pergeseran jadwal karena adanya kegiatan lainnya yang dilakukan oleh
pejabat pengadaan

Klarifikasi Teknis dan Negosiasi 16 September 2020 10:45 16 September 2020 13:00
Perubahan Oleh Evantriyanto, S. 16 September 2020 10:00 16 September 2020 13:00
S.T(TD)
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Penandatanganan Kontrak 16 September 2020 13:00 16 September 2020 15:00
Perubahan Oleh Evantriyanto, S. 16 September 2020 13:00 16 September 2020 15:00
S.T(TD)

Alasan pergeseran jadwal karena adanya kegiatan lainnya yang dilakukan oleh
pejabat pengadaan

Alasan = pergeseran jadwal karena adanya kegiatan lainnya yang dilakukan oleh
pejabat pengadaan

Peserta

Peserta

Tanggal Daftar

CV. ARTHA CAPRICORNUS 14 September 2020 07:04

Penawaran

Nama Peserta

CV. ARTHA
CAPRICORNUS

CV. ARTHA
CAPRICORNUS

CV. ARTHA
CAPRICORNUS

CV. ARTHA
CAPRICORNUS

CV. ARTHA
CAPRICORNUS

CV. ARTHA
CAPRICORNUS

Tanggal
Nama File Kirim Hash Key
RAB PENAWARAN ARTHA 14 91609981c9e0f4bh996265620acf4124
Kereng Bangkirai 2020.pdf September

2020 19:57
ANALISA DAN HARGA SATUAN 14 1f3612b1f3f596870e5c87al13ee0f249
PENAWARAN ARTHA Kereng September
Bangkirai 2020.pdf 2020 19:57
JADWAL PENAWARAN ARTHA 14 63c2laf6aeaeadfa5205ealelbhf726d9
Kereng Bangkirai 2020.pdf September

2020 19:57
1 PERSONIL - FASKES SP 14 1c2eaa68a39992918103a94ab6f4e0b6
KERENG - KRG BANGKIRALpdf  September

2020 19:58
1 PERALATAN - FASKES SP 14 2459a975f97fc2512dcc097cflefefe5
KERENG - KRG BANGKIRALpdf = September

2020 19:58
No. 407 Duk Rambu CV.Artha 14 031bd0ff0d5e0015f1d6122f779ebaf3
Capricornuc.pdf September

2020 19:59
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CV. ARTHA
CAPRICORNUS

CV. ARTHA
CAPRICORNUS

CV. ARTHA
CAPRICORNUS

CV. ARTHA
CAPRICORNUS

CV. ARTHA
CAPRICORNUS

CV. ARTHA
CAPRICORNUS

CV. ARTHA
CAPRICORNUS

CV. ARTHA
CAPRICORNUS

CV. ARTHA
CAPRICORNUS

CV. ARTHA
CAPRICORNUS

CV. ARTHA
CAPRICORNUS

CV. ARTHA
CAPRICORNUS

671 FS - CV ARTHA
CAPRICORNUS.pdf

1. NUSINDO TDBU ( 3M ) (1).pdf

2.1S0O 14001 2015_PT 3M
Indonesia (002).pdf

2a. Certificate 1ISO 9001-
2015 _PT 3M Indonesia.pdf

3. Surat Keagenan 3M.pdf

4. Kelengkapan Type IV.pdf

4a. HIP.pdf

5. Laporan Hasil Pengujian
Retroreflektif PT 3M.PDF

JADWAL PENAWARAN ARTHA
Kereng Bangkirai 2020.pdf

RAB PENAWARAN ARTHA
Kereng Bangkirai 2020.pdf

ANALISA DAN HARGA SATUAN
PENAWARAN ARTHA Kereng
Bangkirai 2020.pdf

SPESIFIKASI TEKNIS SP.
KERENG BANGKIRAIKERENG
BANGKIRAI 2020.pdf
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14
September
2020 19:59

14
September
2020 19:59

14
September
2020 20:00

14
September
2020 20:00

14
September
2020 20:00

14
September
2020 20:00

14
September
2020 20:00

14
September
2020 20:00

14
September
2020 20:01

14
September
2020 20:01

14
September
2020 20:01

14
September
2020 20:59

41e1040c3dee7b305617b03015ca2d3e

b6e8d645bleada024ef52d8eas4fd3da9

fc8cf2a554f69e075a953a8aaed138f7

5¢3616b87199dcf1357897f0e48f9cbc

aabe27a61f7bbf01c053c66692def031

746bb45b005790820111dafe85cc123e

574fc6f55b93ch4a527ede55f586111e

€6c04999f08bda7db1c455c¢58831b50d

63c2laf6aeaeadfab205ealelbf726d9

91609981c9e0f4bb996265620acf4124

1f3612b1f3f596870e5c87al3ee0f249

123257dffa75c9fh697633ca86e4428a




CV. ARTHA SURAT PERNYATAAN ARTHA - 15
CAPRICORNUS = SP KERENG.pdf September
2020 13:24
CV. ARTHA SURAT PENAWARAN AC SP 15
CAPRICORNUS  KERENG 1.pdf September
2020 13:24

c0c881e3c3549cc1f1f6d0fe5c8a497a

dca7cfh9613ec580b2c5332ch4eeelda

Hasil Evaluasi

Evaluasi Kualifikasi ke-1

Peserta

CV. ARTHA CAPRICORNUS

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta

CV. ARTHA CAPRICORNUS

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta

CV. ARTHA CAPRICORNUS

Evaluasi Harga ke-1

Peserta

CV. ARTHA CAPRICORNUS

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Harga Penawaran

Rp 188.900.000,08

Uraian

iJraian

_Uraian
Harga Terkoreksi Lulus Uraian
Rp 188.900.000,08 Lulus - J

Hasil Negosiasi

Peserta

CV. ARTHA CAPRICORNUS

Harga Negosiasi

Rp 188.900.000,00
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Pengumuman Pemenang

Peserta Pemenang

CV. ARTHA CAPRICORNUS 1 (Pemenang)
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