



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan KH. Agus Salim Kota Baru. Kode Pos 36128 Telp. (0741) 445054, 445056
JAMBI Fax. (0741) 445054

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI
HALAMAN : DARI :	NOMOR DAN TANGGAL SPK : 940/09/SPK-Pemasaran/XI/2020, Tanggal, 23 – 11 - 2020
PEKERJAAN : PEMBUATAN VIDIO PROMOSI COE CANDI MUARO JAMBI	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 11/PAN/Pariwisata/2020, tanggal, 09 – 11 - 2020
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAN LANGSUNG : 17/PAN/Pariwisata/2020, tanggal, 18 -11 - 2020

SUMBER DANA :

APBD dibebankan atas DPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020, untuk Mata Anggaran Kegiatan : **Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam Daerah.**

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :

Jangka Waktu Pelaksanaan : 10 (Sepuluh) Hari Kalender dari tanggal, 23 November s/d 02 Desember 2020. di mulai pada(Hari Senin tanggal Dua puluh tiga Bulan November Tahun Dua ribu dua puluh)

NILAI PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Satuan	Harga Satuan		Sub Total		Total (Rp)
				Material (Rp)	Upah	Mat	Upah	
I	PEMBUATAN VIDIO PROMOSI COE CANDI MUARO JAMBI							
	BIAYA PRA PRODUKSI							
	Ide Cerita, Persiapan Adm, ATK dll	1	Paket	1.000.000.-				1.000.000.-
	Penyusunan Naskah / Narasi	1	Paket	5.000.000.-				5.000.000.-
II	BIAYA PRODUKSI							
	A.HONOR CREW							
	Sutradara	1	Paket	8.000.000.-				8.000.000.-
	Cameramen	1	Paket	7.500.000.-				7.500.000.-
	Crew	2	Paket	2.500.000.-				5.000.000.-
	B.HONOR ARTIS							
	Narator Bahasa Indonesia	1	Paket	1.500.000.-				1.500.000.-
	Translator ke Bahasa Inggris	1	Paket	1.500.000.-				1.500.000.-
	Model (2 Orang)	1	Paket	3.000.000.-				3.000.000.-
	C.SEWA PERALATAN							
	DSLR Mirrorle SONY a7 Mark III (10 Hari)	10	Hari	350.000.-				3.500.000.-
	Lensa 35,lensa 28, Lena 70-200 (10 Hari)	10	Hari	500.000.-				5.000.000.-
	Slider Motorized (10 Hari)	2	Hari	100.000.-				200.000.-
	Zhiyun Crane 2 (10 Hari)	2	Hari	200.000.-				400.000.-
	Lighthing Set (10 Hari)	10	Hari	600.000.-				6.000.000.-
	Drone DJI Movic Pro Plus	2	Hari	750.000.-				1.500.000.-
	D.LAIN - LAIN							
	Mobil transportasi,BBM,Parkir (10 Hari)	10	Hari	300.000.-				3.000.000.-
	Konsumsi (14 Hari)	10	Hari	400.000.-				4.000.000.-
III	PASCA PRODUKSI							
	Editing	1	Paket	10.000.000.-				10.000.000.-
	Editor	1	Paket	5.000.000.-				5.000.000.-
IV	PELAPORAN							
	Hardisk External 1 Terra	1	Paket	1.000.000.-				1.000.000.-
				Jumlah				72.100.000.-
				PPN 10 %				7.210.000.-
				Total				79.310.000.-
				Total di bulatkan				79.310.000.-

Terbilang : Tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah.

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA :

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.



PIHAK KEDUA
CV. FINEST FILM

DAYU AGI SAPUTRA
Direktur

PIHAK PERTAMA
Pt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI

DR. SRI PURNAMA SYAM.S.ST.,M.Sn
Pembina k.l
NIP. 19690101 199403 2 010



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan KH. Agus Salim Kota Baru. Kode Pos 36128 Telp. (0741) 445054, 445056
JAMBI Fax. (0741) 445054

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI
HALAMAN : DARI :	NOMOR DAN TANGGAL SPK : 940/06/SPK-Pemasaran/XI/2020, Tanggal, 06 – 11 - 2020
PEKERJAAN : PEMBUATAN VIDIO PROMOSI COE MERANGIN	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 08/PAN/Pariwisata/2020, tanggal, 23 – 10 - 2020
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAN LANGSUNG : 13/PAN/Pariwisata/2020, tanggal, 02 -10 - 2020

SUMBER DANA :

APBD dibebankan atas DPADinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020, untuk Mata Anggaran Kegiatan : **Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam Daerah.**

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :

Jangka Waktu Pelaksanaan : 14 (Empat Belas) Hari Kalender dari tanggal, 6 November s/d 19 November 2020. di mulai pada (Hari Jum'at tanggal Enam Bulan November Tahun Dua ribu dua puluh)

NILAI PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Satuan	Harga Satuan		Sub Total		Total (Rp)
				Material (Rp)	Upah	Mat	Upah	
I	PEMB. VIDIO PROMOSI COE MERANGIN							
	BIAYA PRA PRODUKSI							
	Ide Cerita, Persiapan Adm, ATK dll	1	Paket	1.000.000.-				1.000.000.-
	Penyusunan Naskah / Narasi	1	Paket	5.000.000.-				5.000.000.-
II.	BIAYA PRODUKSI							
	A.HONOR CREW							
	Sutradara	1	Paket	7.000.000.-				7.000.000.-
	Cameramen	1	Paket	6.000.000.-				6.000.000.-
	Crew	2	Paket	2.000.000.-				4.000.000.-
	B.HONOR ARTIS							
	Narator Bahasa Indonesia	1	Paket	1.500.000.-				1.500.000.-
	Translator ke Bahasa Inggris	1	Paket	1.500.000.-				1.500.000.-
	C.SEWA PERALATAN							
	DSLR Mirrorle SONY a7 Mark III (8 Hari)	8	Hari	350.000.-				2.800.000.-
	Lensa 35, lensa 28, Lensa 70-200 (8 Hari)	8	Hari	500.000.-				4.000.000.-
	Slider Motorized (8 Hari)	8	Hari	100.000.-				800.000.-
	Zhiyun Crane 2 (8 Hari)	8	Hari	200.000.-				1.600.000.-
	Lighthing Set (8 Hari)	8	Hari	600.000.-				4.800.000.-
	Drone DJI Mavic Pro Plus	1	Paket	4.000.000.-				4.000.000.-
	D.LAIN - LAIN							
Mobil transportasi, BBM, Parkir (10 Hari)	10	Hari	350.000.-				3.500.000.-	
Konsumsi (10 Hari)	10	Hari	600.000.-				6.000.000.-	
III	PASCA PRODUKSI							
	Editting	1	Paket	8.500.000.-				8.500.000.-
IV	PELAPORAN							
	Hardisk External 1 Terra	1	Paket	5.000.000.-				5.000.000.-
				1.000.000.-				1.000.000.-
Jumlah								68.000.000.-
PPN 10 %								6.800.000.-
Total								74.800.000.-
Total di bulatkan								74.800.000.-

Terbilang : Tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah.

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA :

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.

**PIHAK KEDUA
CV. ARPLI MUJA INTER MEDIA**



**S U H A R D I
Direktur**

**PIHAK PERTAMA
Pit. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA PROVINSI JAMBI**



DR. SRI PURNAMA SYAM, S.ST., M.Sn

Rembina Tkj
NIP. 19601011994032010



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan KH. Agus Salim Kota Baru. Kode Pos 36128 Telp. (0741) 445054, 445056
JAMBI Fax. (0741) 445054

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI
HALAMAN : DARI :	NOMOR DAN TANGGAL SPK : 940/08/SPK-Pemasaran/XI/2020, Tanggal, 23 – 11 - 2020
PEKERJAAN : PEMBUATAN VIDIO PROMOSI COE KOTA JAMBI	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 010/PAN/Pariwisata/2020, tanggal, 09 – 11 - 2020
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAN LANGSUNG : 15/PAN/Pariwisata/2020, tanggal, 18 -11 - 2020

SUMBER DANA :

APBD dibebankan atas DPADinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020, untuk Mata Anggaran Kegiatan : **Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam Daerah.**

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :

Jangka Waktu Pelaksanaan : **10 (Sepuluh)** Hari Kalender dari tanggal, **6 November s/d 19 November 2020.** di mulai pada (Hari **Senin** tanggal **Dua puluh tiga** Bulan **November** Tahun **Dua ribu dua puluh**)

NILAI PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Satuan	Harga Satuan		Sub Total		Total (Rp)
				Material (Rp)	Upah	Mat	Upah	
I	PEMB. VIDIO PROMOSI COE KOTA JAMBI							
	BIAYA PRA PRODUKSI							
	Ide Cerita, Persiapan Adm, ATK dll	1	Paket	1.000.000.-				1.000.000.-
	Penyusunan Naskah / Narasi	1	Paket	5.000.000.-				5.000.000.-
II.	BIAYA PRODUKSI							
	A.HONOR CREW							
	Sutradara	1	Paket	7.000.000.-				7.000.000.-
	Cameramen	1	Paket	6.000.000.-				6.000.000.-
	Crew	2	Paket	2.000.000.-				4.000.000.-
	B.HONOR ARTIS							
	Narator Bahasa Indonesia	1	Paket	1.500.000.-				1.500.000.-
	Translator ke Bahasa Inggris	1	Paket	1.500.000.-				1.500.000.-
	C.SEWA PERALATAN							
	DSLR Mirrorle SONY a7 Mark III (8 Hari)	8	Hari	350.000.-				2.800.000.-
	Lensa 35,lensa 28, Lena 70-200 (8 Hari)	8	Hari	500.000.-				4.000.000.-
	Slider Motorized (8 Hari)	8	Hari	100.000.-				800.000.-
Zhiyun Crane 2 (8 Hari)	8	Hari	200.000.-				1.600.000.-	
Lighthing Set (8 Hari)	8	Hari	600.000.-				4.800.000.-	
Drone DJI Movic Pro Plus	1	Paket	4.000.000.-				4.000.000.-	
D.LAIN - LAIN								
Mobil transportasi,BBM,Parkir (10 Hari)	10	Hari	350.000.-				3.500.000.-	
Konsumsi (10 Hari)	10	Hari	600.000.-				6.000.000.-	
III	PASCA PRODUKSI							
	Editing	1	Paket	8.500.000.-				8.500.000.-
	Editor	1	Paket	5.000.000.-				5.000.000.-
IV	PELAPORAN							
	Hardisk External 1 Terra	1	Paket	1.000.000.-				1.000.000.-
				Jumlah				68.000.000.-
				PPN 10 %				6.800.000.-
				Total				74.800.000.-
				Total di bulatkan				74.800.000.-

Terbilang : Tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah.

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA :

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.

<p>PIHAK KEDUA CV. ARPI MUJA INTER MEDIA</p>  <p>SUHARDI Direktur</p>	<p>PIHAK PERTAMA Pt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI</p>  <p>DR. SRI PURNAMA SYAM.S.ST.,M.Sn Pembina TK NIP. 19601011994032010</p>
--	---



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan KH. Agus Salim Kota Baru. Kode Pos 36128 Telp. (0741) 445054, 445056
JAMBI Fax. (0741) 445054

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI
HALAMAN : DARI :	NOMOR DAN TANGGAL SPK : 940/02/SPK- Event/II/2020, TANGGAL, 10 - 01 - 2020
PEKERJAAN : GELAR PROMOSI SENI BUDAYA DAN PARIWISATA JAMBI	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 01/PAN/Pariwisata/2019, tanggal, 18 - 12 - 2019
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 08/PAN/Pariwisata/2019, tanggal, 27 - 12 - 2019

SUMBER DANA :
 APBDdibebankan atas DPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020, untuk Mata Anggaran Kegiatan : **PelaksanaanPromosi Pariwsata Dalam Daerah (Event Daerah)**

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :
Jangka Waktu Pelaksanaan : 2 (Dua) Hari Kalender dari tanggal, 10 Januari 2020. s/d 11 Januari 2020 di mulai pada(Hari Jum'at tanggal Sepuluh Bulan Januari Tahun Dua ribu dua puluh)

NILAI PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Satuan	Harga Satuan		Sub Total		Total (Rp)
				Material (Rp)	U	Mat	U	
A.	PEK.GELAR PROMOSI SENI BUDAYA DAN PARIWISATA JAMBI							
1	SEWA SOUNDSYSTEM KAPASITAS 50.000. Watt MAIN PA.System (Liner Array Sistem) Custom F-F - SPEAKER OUTLINE - MENTAS - SPEAKER SUB ONLINE 218 - Subwoofer B & C, sid file (JBL,Prx 735, Range YAMAHA) f.28 - Subwoofer amp JK, Monitor tourbosound milan 15 Aktif	2	HARI	20.000.000.-				40.000.000.-
	MIXING CONSULE - Digital Mixing Consule Soundcraf V.12000 - Digital Mixing Consule Allen & Health gj/soundcraf imfact	1	Unit					
	MICROPHONE & DI BOOX - Shure SM-57 F 2 Way (sidefil) - AKG Rithym Pack - Mic Cable Untuk Alat Musik - Mic wereless - Mic Clip On	1 1 2 5 1	Pax Pax Unit Unit Pax					
2	LIGHTING PANGGUNG KAP 100.000 Watt - Par-LED 543/120 - Moving Beam 200 - Miniburt *4* - Preshnel - Follow Sport	2 20 18 6 7 1	HARI Pcs Pax Unit Unit Unit	25.000.000.-				50.000.000.-
3	- Gun Smoke - Mixer Control AVOLITE	2 1	HARI Unit	15.000.000.-				30.000.000.-
	MULTIMEDIA - Projector 5500 - Camera Live Standart - Mixer Audio 8 Chanel - TV * Preview Monitor - Hardisck record Vidio Live - Live Camera - LED CURTAIN 3m x 7m Panggung Utama - LED P10 - 2m x 3m Kiri - LED P10 - 2m x 3m Kanan - Modul	2 2 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1	HARI Unit Unit Unit Unit Pax Pax Pax Pax Pax Pax Pax					

4	RIGGING PANGUNG, BARICADE, TENDA - Rigging Stage 12 x 9 x 1,7 m Panggung - Wing Kanan dan Kiri 5m x 5m - Lidah Panggung 12m x 6m - Rigging Speaker 2,5m x 6m	2 1 2 1 2	HARI Set Set Set Set	15.000.000.-				30.000.000.-
5.	PANGGUNG VIP DAN TENDA - Panggung VIP Ukuran 10m x 10m (Alas Triplek 12 inchi Pondasi Besi, Flosing Karpet) - Baricade Area Stage VIP, Jalur FOH 120 meter - Dekorasi Tenda VIP dan Stage	2 1 120 1	HARI Paket Meter Paket	7.000.000.-				14.000.000.-
6.	KURSI VIP - KURSI VIP dan Sarung 150 Unit x 2 Hari	300	HARI	6.000.-				1.800.000.-
7.	GENERATOR SET - Generator Set (Silent) 100 KVA Inc BBM Solar dan Instalasi	2	HARI	2.000.000.-				4.000.000.-
Jumlah Harga Barang								154.353.636.-
PPN 10 %								15.436.364.-
Total								169.800.000.-
Total di bulatkan								169.800.000.-

Terbilang : Seratus enam puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah.

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA :

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.

PIHAK KEDUA
CV. SYAH NUSANTARA GROUP



ILHAMSYAH
Direktur

PIHAK PERTAMA
Plt.KADISBUDPAR PROV. JAMBI
Selaku Pengguna Anggaran PPK



Dr. Sri Purnama Syam.S.ST.M.Sn

Penyedia Tk. I
NIP. 19690101 199403 2 010



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan KH. Agus Salim Kota Baru. Kode Pos 36128 Telp. (0741) 445054, 445056
JAMBI Fax. (0741) 445054

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI
HALAMAN : DARI :	NOMOR DAN TANGGAL SPK : 940/05/SPK-Pemasaran/X/2020, Tanggal, 06 – 11 - 2020
PEKERJAAN : PEMBUATAN VIDIO PROMOSI COE KERINCI	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 07/PAN/Pariwisata/2020, tanggal, 23 – 10 - 2020
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAN LANGSUNG : 12/PAN/Pariwisata/2020, tanggal, 02 -10 - 2020

SUMBER DANA :

APBD dibebankan atas DPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020, untuk Mata Anggaran Kegiatan : **Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam Daerah.**

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :

Jangka Waktu Pelaksanaan : 14 (Empat Belas) Hari Kalender dari tanggal, **6 November s/d 19 November 2020.** di mulai pada (Hari Jum'at tanggal Enam Bulan November Tahun Dua ribu dua puluh)


NILAI PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Satuan	Harga Satuan		Sub Total		Total (Rp)
				Material (Rp)	Upah	Mat	Upah	
I	PEMBUATAN VIDIO PROMOSI COE KERINCI							
	BIAYA PRA PRODUKSI							
	Ide Cerita, Persiapan Adm, ATK dll	1	Paket	1.000.000.-				1.000.000.-
	Penyusunan Naskah / Narasi	1	Paket	5.000.000.-				5.000.000.-
II.	BIAYA PRODUKSI							
	A.HONOR CREW							
	Sutradara	1	Paket	8.000.000.-				8.000.000.-
	Cameramen	1	Paket	7.500.000.-				7.500.000.-
	Crew	2	Paket	2.500.000.-				5.000.000.-
	B.HONOR ARTIS							
	Narator Bahasa Indonesia	1	Paket	1.500.000.-				1.500.000.-
	Translater ke Bahasa Inggris	1	Paket	1.500.000.-				1.500.000.-
	C.SEWA PERALATAN							
	DSLR Mirrorle SONY a7 Mark III (10 Hari)	10	Hari	350.000.-				3.500.000.-
Lensa 35,lensa 28, Lena 70-200 (10 Hari)	10	Hari	500.000.-				5.000.000.-	
Slider Motorized (10 Hari)	10	Hari	100.000.-				1.000.000.-	
Zhiyun Crane 2 (10 Hari)	10	Hari	200.000.-				2.000.000.-	
Lighthing Set (10 Hari)	10	Hari	600.000.-				6.000.000.-	
Drone DJI Movic Pro Plus	1	Paket	5.000.000.-				5.000.000.-	
D.LAIN - LAIN								
Mobil transportasi,BBM,Parkir (14 Hari)	14	Hari	350.000.-				4.900.000.-	
Konsumsi (14 Hari)	14	Hari	600.000.-				8.400.000.-	
III	PASCA PRODUKSI							
	Editing	1	Paket	10.000.000.-				10.000.000.-
	Editor	1	Paket	5.000.000.-				5.000.000.-
IV	PELAPORAN							
	Hardisk External 1 Terra	1	Paket	1.000.000.-				1.000.000.-
				Jumlah				81.300.000.-
				PPN 10 %				8.130.000.-
				Total				89.430.000.-
				Total di bulatkan				89.430.000.-

Terbilang : Delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah.

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA :

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.



DAYU AGI SAPUTRA
Direktur

PIHAK PERTAMA
Ptl. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi

DR. SRI PURNAMA SYAM.S.ST.,M.Sn
Pembina Tk.I
NIP. 19690101 199403 2 010



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan KH. Agus Salim Kota Baru. Kode Pos 36128 Telp. (0741) 445054, 445056
JAMBI Fax. (0741) 445054

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI
HALAMAN : DARI :	NOMOR DAN TANGGAL SPK : 940/12/SPK- PDH/III/2020, TANGGAL, 09 – 03 - 2020
PEKERJAAN : PENGADAAN PAKAIAN DINAS HARIAN	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 08/PAN/DISBUDPAR/2020, tanggal, 21 – 02 – 2020
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAN LANGSUNG : 14/PAN/DISBUDPAR/2020, tanggal, 04 -03 – 2020

SUMBER DANA :

APBDdibebankan atas DPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020, untuk Mata Anggaran Kegiatan : **Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya**

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :

Jangka Waktu Pelaksanaan : 40 (Empat puluh) Hari Kalender dari tanggal,09 Maret s/d 17 April 2020. di mulai pada (Hari **Senin** tanggal **Sembilan** Bulan **Maret** Tahun **Dua** ribu dua puluh)

NILAI PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Satuan	Harga Satuan		Sub Total		Total (Rp)
				Material (Rp)	Upa h	Matar ial	Upah	
I	PENGADAAN PAKAIAN DINAS HARIAN Bahan : WOOLFEEL. Spesifikasi : - Baju + celana + Atribut Prov. Jambi - Baju + Rok + Atribut Prov. Jambi - Biru Dongker untuk Pegawai Honor - Warna Pemda untuk PNS	195	Stell	644.500.-				125.667.500.-
				Jumlah				114.243.182.-
				PPN 10 %				11.424.318.-
				Total di bulatkan				125.667.500.-

Terbilang : Seratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah.

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA :

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.

PIHAK PERTAMA

Pt.KADISBUDPAR PROV JAMBI
Selaku Pengguna Anggaran

DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA
PROVINSI JAMBI

DR. SRI PURNAMA SYAM, S.ST, M.Sn

Pembina VK. I

NIP. 19690101 199403 2 010



6000
ENAM RIBU RUPIAH



PIHAK KEDUA

CV. MEGA KARSA

CV. MEGA KARSA
JAMBI

ADIUS POSMAWIJAYA

Direktur



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan KH. Agus Salim Kota Baru. Kode Pos 36128 Telp. (0741) 445054, 445056
J A M B I Fax. (0741) 445054

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI
HALAMAN : DARI :	NOMOR DAN TANGGAL SPK : 940/01/SPK-TBJ //2020, Tanggal, 7 – 01 - 2020
PEKERJAAN : SEWA EQUIPMENT MALAM APRESIASI SENI MELAYU JAMBI	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 05/PAN/Pariwisata/2019, tanggal, 18 – 12 - 2019
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAN LANGSUNG : 09/PAN/Pariwisata/2019 tanggal, 27 -12 - 2019

SUMBER DANA :

APBD dibebankan atas DPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020, untuk Mata Anggaran Kegiatan : **Meningkatkan Fungsi Taman Budaya Jambi.**

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :

Jangka Waktu Pelaksanaan : 2 (Dua) Hari Kalender dari tanggal, **7 Januari s/d 8 Januari 2020.** di mulai pada (Hari **Selasa** tanggal **Tujuh** Bulan **Januari** Tahun **Dua** ribu dua puluh)

NILAI PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Satuan	Harga Satuan		Sub Total		Total (Rp)
				Material (Rp)	Uph	Mat	Uph	
1.	SEWA EQUIPMENT MALAM APRESIASI SENI MELAYUJAMBI							
1	SEWA SOUNDSYSTEM DAN KELENGKAPANNYA Kap. 50.000 watt MAIN PASYSTEM(Liner Array System)	2	HARI	12.500.000.-				25.000.000.-
	SPEAKER K-Array	8	Unit					
	Sub. B & C + Ampli Sub Power	8	Unit					
	Sound Monitor	12	Unit					
	Sub Single	2	Unit					
	Power System 3 Way +Sub	2	Unit					
	MIXROPHONE & DI BOOX							
	Mic Wirelees JK	4	Unit					
	Mic WERELEES Sennheiser	1	Unit					
	Mic Wirelees Shure	7	Unit					
	Mic Cable Samson	8	Unit					
	Stand Mic	8	Unit					
	DI BOX	8	Unit					
2	BAND EQUIPMENT	2	HARI	5.000.000.-				10.000.000.-
	Drumb YAMAHA Custom	1	Set					
	Cymbal AA Meini set	1	Set					
	Ampli Bass Ampeg SVT 4Pro + Cabinet 4 x 10	1	Set					
	Ampli Gitar Marshal JCM-900/JC120 Roland	2	Set					
	Digital PIANO RD 700 X	1	Unit					
	Keyboard YAMAHA PSR-950	1	Unit					
	Ampli Keyboard Roland KC-550	1	Unit					
3	LIGHTING PANGGUNG KAP. 100.000 Watt	2	HARI	15.000.000.-				30.000.000.-
	Par LED 543 /120	30	PC					
	Moving Beam 200	16	Pax					
	Miniburt "4"	2	Unit					
	Presnel	6	Unit					
	Follow Spot	1	Unit					
	Gun Smoke	2	Unit					
	Mixer Control Pearl Touch	1	Unit					

4	MULTI MEDIA	2	HARI	13.250.000.-				26.500.000.-
	Vidiotron LED 3 x 8 meter	1	Unit					
	Vidiotron LED 2 x 3 meter + Gawangan 2 Bh	2	Unit					
	Mixer Vidio 8 Chanel	1	Unit					
	TV Previuw monitor	1	Unit					
	Hardisk Recording Vidio Live	1	Unit					
	Mixer Vidio 8 Chanel	1	Unit					
	Live Camera	2	Unit					
Jimmyjeep	1	Pax						
Modul	1	Pax						
5	RIGGING	2	HARI	12.000.000.-				24.000.000.-
	Rigging Gawang 12 x 9 m Gawang Speaker	1	Pax					
	Lidah Panggung Tambahan 10 x 9 meter	1	Pax					
	Backdrop Kain Slayer Hitam	1	Pax					
6	GENERATOR SET	2	HARI	2.000.000.-				4.000.000.-
	Generator Set Silent 125 KVA Inc.Solar dan Instalasi		Set					
Jumlah								108.636.364.-
PPN 10 %								10.863.636.-
								119.500.000.-
Total di bulatkan								119.500.000.-

Terbilang : Seratus Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah.

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA :

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.

**PIHAK KEDUA
CV. NUSA KREASI**



RUSMINI
Direktur

**PIHAK PERTAMA
Pit.KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA PROVINSI
JAMBI**

Selaku Pengguna Anggaran / PPK



Dr. Sri Purnama Swam, S.ST.M.Sn

Pembina Tk. I

NIP. 19590101 1994032 010



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan KH. Agus Salim Kota Baru. Kode Pos 36128 Telp. (0741) 445054, 445056
JAMBI Fax. (0741) 445054

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI
HALAMAN : DARI :	NOMOR DAN TANGGAL SPK : 16/SPK- DAK-TBJ/III/2020, Tanggal, 19 – 03 - 2020
PEKERJAAN : PEMELIHARAAN PAGAR, POS JAGA DAN TAMAN	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 10/PAN/Pariwisata/2020, tanggal, 05 – 03 - 2020
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 17/PAN/Pariwisata/2020, tanggal, 13 -03 - 2020

SUMBER DANA :

APBDdibebankan atas DPADinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020, untuk Mata Anggaran Kegiatan : **Meningkatkan Fungsi Taman Budaya**

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :

Jangka Waktu Pelaksanaan : 30 (Tiga puluh) Hari Kalender dari tanggal, 19 Maret s/d 17 April 2020. di mulai pada(HariKamis tanggalSembilan belas BulanMaretTahun Dua ribu dua puluh)

NILAI PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Sat	Harga Satuan		Sub Total		Total (Rp)
				Material (Rp)	U	Mat	U	
A.	PEMELIHARAAN PAGAR, POS JAGA DAN TAMAN							
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN							338.000,00
	- Pek. Penyediaan Alat Bantu /Steger	1,00	Ls	138.000,00				138.000,00
	- Pek. Pembersihan Akhir Bekas Pekerjaan	1,00	Ls	200.000,00				200.000,00
II	PEMELIHARAAN PAGAR							8.418.795,92
	- Pek. Ries Bata Merah tebal 1/2bata campuran 1SP:4PP	9,00	M2	92.642,00				833.778,00
	- Pek. Cor Beton Lantai Sebelah(agar Tebal 5cm	0,90	M3	963.050,31				866.745,28
	- Pek. Plesteran lantai ad. 1SP:4PP	18,00	M2	59.618,46				1.073.132,28
	- Pek. Pengecatan Tembok Pagar Depan	87,70	M2	35.299,66				3.095.780,18
	- Pek. Pengecatan Teralis Besi dan Pintu Pagar Depan	60,64	M2	42.040,90				2.549.360,18
III	PEMELIHARAAN POS JAGA							4.515.254,78
	- Pek. Cor Beton Lantai Sebelah(agar Tebal 5cm	0,95	M2	963.050,31				914.879,80
	- Pek. Acian Lantai ad.1SP:4PP	21,00	M2	36.044,25				757.391,25
	- Pek. Cat Ulang Plafond	38,50	M2	25.173,94				969.196,69
	- Pek. Cat Ulang Dinding Tembok	58,50	M2	25.173,94				1.472.675,49
	- Pek. Cat Ulang Pintu Kusen, Lisplank	11,50	M2	34.877,70				401.093,55
IV	PEMELIHARAAN GAZEBO							36.975.438,46
	- Pek. Bongkar Atap Gazebo	47,00	M2	6.050,00				284.350,00
	- Pek. Bongkar Kuda-kuda dan Rangka atap kayu yang rusak	045	M3	568.260,00				255.717,00
	- Pek. Bongkar Plafond Lama	54,00	M2	7.106,00				383.724,00
	- Pek. Kuda-kuda dan Rangka Atap Kayu Klas II	0,75	M3	7.465.920,00				5.599.440,00
	- Pek. Rangka Atap Genteng Metal Kayu Klas II	59,00	M2	156.483,25				9.232.511,75
	- Pek. Atap Genteng Metal	59,00	M2	88.819,50				5.240.350,50
	- Pek. Non Atap Genteng Metal	14,25	M1	92.125,00				1.312.781,25
	- Pek. Listplank GRC	36,50	M1	64.499,88				2.354.254,44
	- Pek. Reiling Pagar Kayu Klas II	0,21	M3	6.819.615,00				1.432.119,15
	- Pek. Rangka Plafond Klas II	26,00	M2	131.563,50				3.422.991,00
	- Pek. Plafond GRC Tebal 4 mm	59,50	M2	53.220,75				3.166.634,63
	- Pek. List Plafond Profil Kayu	25,00	M1	21.169,50				529.237,50
	- Pek. Pengecatan Plafond	59,00	M2	35.299,66				2.100.329,77
	- Pek. Pengecatan Tian, Reiling dan Listplank	22,90	M2	47.511,20				1.088.006,48
	- Pek. Instalasi Listrik	2,00	Titik	155.000,00				310.000,00
	- Pek. Pas. Lampu XL18 Watt	2,00	Bh	84.000,00				168.000,00
	- Pek. Pas. Panel + MBC	1,00	Bh	95.000,00				95.000,00

V	PEMELIHARAAN JALAN SETAPAK DAN KONBLOK					13.903.000,00
	- Pek. CorBeton Jalan Setapak Tebal 5 cm	4,99	M2	963.050,31		4.805.621,07
	- Pek. Acian Jalan Setapak	79,90	M2	36.066,25		2.773.494,63
	- Pek. Pas. Konblok (mengganti yang rusak)	36,00	M2	151.387,50		5.449.950,00
	- Pek. Bata Tebal1/2bata campuran 1SP:4PP (Pengunci Konblok)	4,80	M2	92.642,00		444.681,60
	- Pek. Plasteran 1SP:4PP tebal 15mm (pengunci konblok)	7,20	M2	59.618,46		429.252,91
VI	PEMELIHARAAN TAMAN					13.668.032,52
	- Pek. Perbaikan Kanstin Tebal ½ bata campuran 1SP:4PP	20,88	M2	92.642,00		1.934.364,96
	- Pek. Plasteran Kanstin 1SP:4PP tebal 15 mm	39,15	M2	59.618,46		2.334.062,71
	- Pek. Pengecetan Kanstin	78,30	M2	35.299,66		2.763.963,38
	- Pek. Pengecetan Papan Nama Kantor	34,20	M2	35.299,66		1.207.248,37
	- Pek. Pengecetan Semua Patung yang ada di Taman	49,70	Ls	35.299,66		1.754.393,10
	- Pek. Pembersihan Rumpun Taman	1,00	Ls	650.000,00		650.000,00
	- Pek. Penambahan Pupuk untuk Media Taman	3,00	Krg	23.000,00		690.000,00
	- Pek. Pengadaan dan Penanaman Kembang Agave	9,00	Btg	98.000,00		882.000,00
	- Pek. Pengadaan dan Penanaman Kembang Asoka Pink	33,00	Btg	18.000,00		594.000,00
	- Pek. Pengadaan dan Penanaman Kembang Sutra Bombay	66,00	Btg	13.000,00		858.000,00
				Jumlah		77.818.521,89
				PPN 10 %		7.781.852,19
			TOTAL FISIK + PPn		85.600.374,08	
			Total di bulatkan		85.600.000,00	

Terbilang : Delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah.

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA :


Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.

**PIHAK KEDUA
CV. NURSIDADH ABADI**



Direktur

**PIHAK PERTAMA
Pit. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA PROVINSI JAMBI
Selaku Pengguna Anggaran / PPK**



DR. SRI PURNAMA SYAM.S.ST.,M.Sn

Pembina Tk.I

NIP. 19690101199403 2 010



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan KH. Agus Salim Kota Baru. Kode Pos 36128 Telp. (0741) 445054, 445056
JAMBI Fax. (0741) 445054

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI
HALAMAN : DARI :	NOMOR DAN TANGGAL SPK : 940/18/SPK- Event/III/2020, TANGGAL, 30-03 - 2020
PEKERJAAN : PENGKANDAN BAHAN PROMOSI PARIWISATA PROVINSI JAMBI	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 14/PAN/Pariwisata/2020, tanggal, 16 - 03 - 2020
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAN LANGSUNG : 22/PAN/Pariwisata/2020, tanggal, 25 - 03 - 2020

SUMBER DANA :

APBD dibebankan atas DPADinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020, untuk Mata Anggaran Kegiatan : **Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam Daerah (Event Daerah)**

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :

Jangka Waktu Pelaksanaan : 45 (Empat puluh lima) Hari Kalender dari tanggal, 30 Maret 2020. s/d 13 Mei 2020 di mulai pada (Hari Senin tanggal Tiga puluh Bulan Maret Tahun Dua ribu dua puluh)

NILAI PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Satuan	Harga Satuan		Sub Total		Total (Rp)
				Material (Rp)	U	Mat	U	
A.	PEK. PENGKANDAN BAHAN PROMOSI PARIWISATA PROVINSI JAMBI							
1	GOODY BAG Dengan Spesifikasi : - Bahan : Bahan Karung Goni - model : Tas Tenteng - Ukuran : Panjang 30 cm x Tinggi 25 cm	700	Pcs	74.500.-				52.150.000.-
2	PAPER BAG Dengan Spesifikasi : - Bahan : Art Paper 230 gsm (laminating Doff 1 sisi) - Model : Tas Tenteng - Ukuran : Panjang 29 cm Tinggi 365 cm x Lebar 12 cm	300	Pcs	34.500.-				10.350.000.-
3	BOOKLER WISATA JAMBI Dengan Spesifikasi : - Bahan : Art Paper 230 gsm (Laminating Glossy 2 sisi) - Finishing : Spiral - Isi Bahan : HVS 70 gram (30 Lembar 2 sisi) - Ukuran : A5 (14,8 cm x 21 cm)	1.000	Pcs	34.500.-				34.500.000.-
4	SOUVENIR Dengan Spesifikasi : - Bahan : POLYESTER - Model : Hand Bag - Ukuran : Panjang 22 cm x Tinggi 14 cm	1.000	Pcs	29.500.-				29.500.000.-
				Jumlah Harga Barang				115.000.000.-
				PPN 10 %				11.500.000.-
				Total				126.500.000.-
				Total di bulatkan				126.500.000.-

Terbilang : Seratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah.

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA :

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.

**PIHAK KEDUA
CV. SYAH NUSANTARA GROUP**



AL HAMSIAH
Direktur

**PIHAK PERTAMA
PIKADISBUDPAR PROV. JAMBI
Sebagai Pengguna Anggaran/PPK**



Dr. Sri Purnama Syam S.ST.M.Sn
Pemina Tk.I

NIP. 19690701 199403 2 010



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan KH. Agus Salim Kota Baru. Kode Pos 36128 Telp. (0741) 445054, 445056
J A M B I Fax. (0741) 445054

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI
HALAMAN : DARI :	NOMOR DAN TANGGAL SPK : 940/03/SPK-TBJ //2020, Tanggal, 7 – 01 - 2020
PEKERJAAN : SEWA GEDUNG MALAM APRESIASI SENI MELAYU JAMBI	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 05/PAN/Pariwisata/2019, tanggal, 18 – 12 - 2019
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAN LANGSUNG : 09/PAN/Pariwisata/2019 tanggal, 27 -12 - 2019

SUMBER DANA :

APBD dibebankan atas DPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020, untuk Mata Anggaran Kegiatan : **Meningkatkan Fungsi Taman Budaya Jambi.**

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :

Jangka Waktu Pelaksanaan : 2 (Dua) Hari Kalender dari tanggal, **7 Januari s/d 8 Januari 2020.** di mulai pada (Hari **Selasa** tanggal **Tujuh** Bulan **Januari** Tahun **Dua** ribu dua puluh)

NILAI PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Satuan	Harga Satuan		Sub Total		Total (Rp)
				Material (Rp)	Uph	Mat	Uph	
1.	SEWA GEDUNG MALAM APRESIASI SENI MELAYUJAMBI							
1	GEDUNG RATU CONVENTION CENTER Dengan Fasilitas Tersedia : Seluruh AC Terpasang Seluruh Kapasitas Listrik Terpasang Kursi VIP (Merk Vutura) 800 Buah	2	HARI	34.750.000.-				69.500.000.-
Jumlah								63.181.818.-
PPN 10 %								6.318.182.-
Total di bulatkan								69.500.000.-

Terbilang : Enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah.

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA :

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.

PIHAK KEDUA
PT. JAMBI SAPTA MANUNGGAL
PRATAMA
(Hotel Ratu & Resort)



AHMAD JANIS
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA
Pit.KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA PROVINSI
JAMBI

Sebagai Pengguna Anggaran / PPK

Dr. Sri Purnama Syam, S.ST.M.Sn
Pembina Tk I
NIP. 19690101 1994032 010



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan KH. Agus Salim Kota Baru. Kode Pos 36128 Telp. (0741) 445054, 445056
JAMBI Fax. (0741) 445054

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI						
HALAMAN : 1 DARI :2		NOMOR DAN TANGGAL SPK : 940/12/SPK- Pemasaran/XI/2020, TANGGAL,23-11- 2020						
PEKERJAAN : TALKSHOW		NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 10/Pan/Disbudpar/2020, tanggal, 09 - 11- 2020						
		NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAN LANGSUNG : 18/PAN/DISBUDPAR/2020, tanggal, 18 - 11- 2020						
SUMBER DANA : APBD dibebankan atas DPPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020, untuk Mata Anggaran Kegiatan : Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam Daerah (Event Dalam)								
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : Jangka Waktu Pelaksanaan : 5 (lima) Hari Kalender dari tanggal,23 November 2020. s/d 27 November 2020 di mulai pada(Hari Senin tanggal Dua puluh tiga Bulan November Tahun Dua ribu dua puluh)								
NILAI PEKERJAAN								
No	Uraian Pekerjaan	Vol	Satuan	Harga Satuan		Sub Total		Total (Rp)
				Material (Rp)	U	Mat	U	
A.	PEK.TALKSHOW							
1	Sewa Saluran TV	5	Hr	5.500.000				27.500.000
2	Sewa LED 3x4 (pkt 5 hr)	1	Pkt	60.000.000				60.000.000
3	Plakat	15	Bh	890.000				13.350.000
4	Honor Narasumber	20	Oj	250.000				5.000.000
5	Snack 20 x 5 hr	100	Ktk	15000				1.500.000

6	Lighting Standar	1	Pkt	5.870.000			5.870.000
7	Nasi Kotak	100	Ktk	35.000			3.500.000
				Jumlah Harga Barang			116.720.00.-
				PPN 10 %			11.672.000.-
				Total			128.392.000.
				Total di bulatkan			128.392.000

Terbilang : Seratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah.

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA :

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.

**PIHAK KEDUA
CV. NUSA KREASI**



**RUSMINI
Direktur**

**PIHAK PERTAMA
Pit.KADISBUDPAR PROV. JAMBI
Selaku Pengguna Anggaran/PPK**

Dr. Sri Purnama Syam.S.ST.M.Sn
Pembina Tk.I
NIP. 19690101/199403 2 010



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan KH. Agus Salim Kota Baru. Kode Pos 36128 Telp. (0741) 445054, 445056
JAMBI Fax. (0741) 445054

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI
HALAMAN : 1 DARI :2	NOMOR DAN TANGGAL SPK : 940/07/SPK- Pemasaran/XI/2020, TANGGAL,06-11 – 2020
PEKERJAAN : PEMBUATAN BAHAN PROMOSI	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 09/Pan/Disbudpar/2020, tanggal, 20 – 10 – 2020
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAN LANGSUNG : 17/PAN/DISBUDPAR/2020, tanggal, 03 - 11 – 2020

SUMBER DANA :

APBD dibebankan atas DPPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020, untuk Mata Anggaran Kegiatan : **Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam Daerah (Event Dalam)**

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :

Jangka Waktu Pelaksanaan : 25 (Dua puluh lima) Hari Kalender dari tanggal,06 November 2020. s/d 30 November 2020 di mulai pada(Hari Jum'at tanggal Enam Bulan November Tahun Dua ribu dua puluh)

NILAI PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Satuan	Harga Satuan		Sub Total		Total (Rp)
				Material (Rp)	U	Mat	U	
A.	PEK.PEMBUATAN BAHAN PROMOSI							
1	Handsantizer 60 ml Spesifikasi : Kemasan botol hairsparay, bahan kemasan plastik, handsantizer beraroma, volume 60ml, mengandung bahan aktif alkohol 70% yang cepat membunuh kuman	3100	Btl	13.500				41.850.000
2	Masker 3 lapis berlogo Spesifikasi : Bahan dasar kain, minimal 3 lapisan, bahan katun, mampu menyaring 80-99% partikel, tahan luntur ketika dicuci, terkena asam dan basa, juga air liur	4000	Bh	12.000				48.000.000
3	Termogun Spesifikasi : Medical grade (sangat akurat), Layar LCD, Fitur alarm bunyi, bisa celcius/ fahrenheit, reaksi pengukuran \geq 2 detik	100	Bh	450.000				45.000.000
4	Sarung Tangan Spesifikasi : Bahan latex, tersertifikasi izin Kemenkes RI, 1 kotak 100 pcs (50 pasang), medical disposable (sekali pakai)	50	Ktk	100000				5.000.000

5	Face shield Bahan plastik mika bening segel 2 sisi, lebar 24cm, tinggi 18 cm, tebal mika 0,25cm, shield bening (transparan), plus frameacamata	500	Bh	9.900				4.950.000								
									Jumlah Harga Barang							144.800.00.-
									PPN 10 %							14.480.000.-
									Total							159.280.00.-
Total di bulatkan							159.280.000									

Terbilang : Seratus lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah.

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA :

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.

PIHAK KEDUA
PT. EKAWIJAYA NUSANTARA GROUP



FEBRIANDI EKAWIJAYA, S.Pt
Direktur

PIHAK PERTAMA
Pt.KADISBUDPAR PROV. JAMBI
Selaku Pengguna Anggaran/PPK



Dr. Sri Purnama Syam, S.ST.M.Sn
Pembina Tk. II

NIP. 19690101 199403 2 010



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan KH. Agus Salim Kota Baru. Kode Pos 36128 Telp. (0741) 445054, 445056
JAMBI Fax. (0741) 445054

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI
HALAMAN : DARI :	NOMOR DAN TANGGAL SPK : 14/SPK- DAK-TBJ/III/2020, Tanggal, 17 – 03 - 2020
PEKERJAAN : PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR DAN TEATER ARENA	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 09/PAN/Pariwisata/2020, tanggal, 05 – 03 - 2020
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 16/PAN/Pariwisata/2020, tanggal, 12 -03 - 2020

SUMBER DANA :

APBDdibebankan atas DPADinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020, untuk Mata Anggaran Kegiatan : **Meningkatkan Fungsi Taman Budaya**

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :

Jangka Waktu Pelaksanaan : 45 (Empat puluh lima) Hari Kalender dari tanggal,17 Maret s/d 30 April 2020. di mulai pada(Hari Selasa tanggal Tujuh belas Bulan Maret Tahun Dua ribu dua puluh)

NILAI PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Sat	Harga Satuan		Sub Total		Total (Rp)
				Material (Rp)	Uph	Mat	UP	
A.	PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR DAN TEATER ARENA							
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN							3.782.000,00
	- Pek. Papan Nama Proyek	1,00	Ls	250.000,00				250.000,00
	- Pek. Penyediaan Alat Bantu /Steger	1,00	Ls	2.380.000,00				2.380.000,00
	- Pek.Pembersihan Akhir Bekas Pekerjaan	1,00	Ls	1.152.000,00				1.152.000,00
	PEK. REHAB ATAP DAN PLAFOND KANTOR							27.541.351,59
II	- Pek. Membongkar Talang Jurai yang Rusak	7,30	M1	33.254,38				242.756,94
	- Pek. Penggantian Talang Jurai	7,30	M1	213.358,75				1.557.518,88
	- Pek. Membongkar Listplank yang Rusak	48,00	M1	6.293,38				302.082,00
	- Pek. Penggantian Listplank Kayu Papan Klas II	48,00	M2	83.682,50				4.016.760,00
	- Pek. Bongkar Plafond Lama	206,93	M2	7.147,25				1.478.980,44
	- Pek. Bongkar Rangka Plafond Kayu (yang rusak)	32,63	M2	13.535,50				441.663,37
	- Pek. Rangka Plafond Kayu Klas II	32,63	M2	135.360,50				4.416.813,12
	- Pek. Plafond GRC Tebal 4 mm	206,93	M2	53.185,00				11.005.572,05
	- Pek. List Plafond Profil Gypsum L.8 cm	82,00	M1	34.300,75				2.812.661,50
	- Pek. List Plafond Profil Gypsum L.5 cm	44,40	M1	28.525,75				1.266.543,30
III	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK KANTOR							1.620.000,00
	- Pek. Instalasi Listrik dan Kabel	6,00	Titik	160.000,00				960.000,00
	- Pek. Pas. Lampu XL 23 Watt	2,00	Bh	90.000,00				180.000,00
	- Pek. Pas. Lampu Essential LED 12 Watt + Accessories	4,00	Bh	120.000,00				480.000,00
IV	PEKERJAAN REHAB LANTAI DAN PARTISI KANTOR							9.711.126,06
	- Pek. Membongkar Lantai Keramik yang Rusak	8,20	M2	25.300,00				207.460,00
	- Pek. Keramik Lantai 30x30 cm	8,20	M2	232.377,20				1.905.493,00
	- Pek. Pas. Cincin Keramik	3,50	M1	11.000,00				38.500,00
	- Pek. Cor Beton Lantai Teras Tebal10cm	1,40	M2	965.458,21				1.351.641,50
	- Pek. Keramik Lantai 40x40 cm (Teras)	12,54	M2	248.059,90				3.110.671,15
	- Pek. Plint Keramik lantai 10x40 cm (Teras)	14,60	M1	45.605,56				665.841,18
	- Pek. Dinding Teakwood T.4 mm Rangka Kayu Klas II	9,60	M2	253.283,25				2.431.519,20
V	PEKERJAAN PENGECATAN KANTOR							21.445.860,10
	- Pek. Pengecatan Tembok Lama	398,12		25.303,85				10.073.968,76
	- Pek. Pengecatan Plafond	206,93	M2	35.614,20				7.369.692,97
	- Pek. Pengecatan Dinding Teakwood dengan Vernis	9,60	M2	52.486,50				503.870,40
	- Pek. Pengecatan Listplank (Baru)	14,40	M2	47.271,40				680.708,16
	- Pek. Cat Ulang Kusen, Daun pintu, Jendela, dan Ventilasi	49,31	M2	34.962,40				1.723.995,94
	- Pek. Cat Ulang Listplank dan Tedeng Layar	31,28	M2	34.962,40				1.093.623,87
VI	PEKERJAAN PASANG DAN PLESTER TEATER ARENA							7.572.090,16
	- Pek. Bongkar Dinding Bata untuk posisi Pintu Baru	1,14		632.487,35				721.035,58
	- Pek. Dinding Tembok Bata Merah ½ bata campuran 1SP:4PP	9,60	M3	92.042,50				883.608,00
	- Pek. Cor Beton Pengunci kusen pintu jendela dan ventilasi	1,76	M2	965.458,21				1.699.206,00
	- Pek. Plasteran Dindingtebok 1SP:4Ptebal 15 mm	54,49	M3	59.956,71				3.267.041,13
	- Pek. Batu Alam andesit	2,00	M2	344.349,50				688.699,00
	- Pek. Perbaikan Profilan Beton	2,50	M2	125.000,00				312.500,00
VII	PEKERJAAN REHAB KUSEN DAN PINTU TEATER ARENA							54.869.721,05
	- Pek. Bongkar Kusen dan Jendela Kaca sudut (2x113x172)cm	4,00		250.000,00				1.000.000,00
	- Pek. Bongkar Kusen dan Ventilasi Kaca sudut (2x52x113)cm	4,00	Unit	75.000,00				300.000,00
	- Pek. Bongkar Kusn dan Pintu (92x206)cm	7,00	Unit	120.000,00				840.000,00

	- Pek. Bongkar Kusen dan Jendela 3 Daun (120x204)cm	6,00	Unit	160.000,00			960.000,00
	- Pek. Kusen Pintu, Jendela an Ventilasi Kayu Klas I	1,27	Unit	13.001.450,00			16.511.841,50
	- Pek. Pintu Panel Papan Kayu Klas I	13,60	M3	855.250,00			11.631.400,00
	- Pek. Jendela dan Ventilasi Panil Kaca Bingkai Kayu Klas I	26,10	M2	606.210,00			15.822.081,00
	- Pek. Pemasangan Kaca T.5 mm	22,22	M2	165.150,70			3.669.648,55
	- Pek. Pembuatan dan Pemasangan Pintu Teralis Besi Hollow ukuran (102x180)cm rangka Besi Hollow 40.40, Jari Jari Teralis Besi hollow 15.15 Lengkap dengan Kunci dan Accessoris	1,84	M2	925.000,00			1.702.000,00
	- Pek. Pas. Teralis Besi Hollow ukuran (125x210)cm Termasuk Pintu Rangka Besi Hollow 40.40, Jari-jari Teralis Besi Hollow 15.15 Lengkap dengan Accessoris	2,63	M2	925.000,00			2.432.750,00
VIII	PEKERJAAN REHAB PLAFOND TEATER ARENA						3.561.136,43
	- Pek. Bongkar Plafond yang Rusak	22,50		7.147,25			160.813,13
	- Pek. Bongkar Rangka Plafond Kayu yang Rusak	14,80	M2	13.535,50			200.325,40
	- Pek. Rangka Plafond Kayu Klas II	14,80	M2	135.360,50			2.003.335,40
	- Pek. Plafond GRC T.4 mm	22,50	M2	53.185,00			1.196.662,50
IX	PEKERJAAN KUNCI DAN PENGGANTUNG TEATER ARENA		M2				8.756.012,10
	- Pek. Pemasangan Kunci Tanam 2 Slaag	5,00		227.155,50			1.135.777,50
	- Pek. Pemasangan Engsel Pintu	15,00	Bh	49.650,70			744.760,50
	- Pek. Pemasangan Engsel Jendela	36,00	Bh	36.946,25			1.330.065,00
	- Pek. Pemasangan Engsel Ventilasi	32,00	Bh	36.946,25			1.182.280,00
	- Pek. Pemasangan Kait Angin Jendela	36,00	Bh	30.950,70			1.114.226,20
	- Pek. Pemasangan Grendel Pintu	9,00	Bh	41.950,70			377.556,30
	- Pek. Pemasangan Grendel Jendela	18,00	Bh	35.900,70			646.212,60
	- Pek. Pemasangan Grendel Ventilasi	16,00	Bh	35.900,70			574.411,20
	- Pek. Pemasangan Tarikan Jendela	18,00	Bh	48.550,70			873.912,60
	- Pek. Pemasangan Tarikan Ventilasi	16,00	Bh	48.550,70			776.811,20
X	PEKERJAAN PENGECATAN TEATER ARENA		Bh				31.404.261,33
	- Pek. Pengecatan Tembok Baru	54,49		35.614,43			1.940.630,02
	- Pek. Pengecatan Ulang Tembok (Bagian Luar)	402,75	M2	25.303,85			10.191.125,59
	- Pek. Pengecatan Ulang Tembok (Bagian Loby)	66,50	M2	25.303,85			1.682.706,03
	- Pek. Cat Plafond (Baru)	22,50	M2	35.614,43			801.324,56
	- Pek. Cat Plafond Lama (Bagian Luar)	114,00	M2	25.303,85			2.884.638,90
	- Pek. Kusen, Pintu dan Jendela (Baru)	71,32	M2	47.271,40			3.371.396,25
	- Pek. Cat Ulang Kusen, Pintu, Jendela, Ventilasi dan Tedenglayar	198,66	M2	34.962,40			6.945.630,38
	- Pek. Cat Ulang Coating Batu Alam	81,60		43.956,00			3.586.809,60
XI	PEKERJAAN PENGECATAN TEATER ARENA		M2				4.282.030,10
	- Pek. Galian Tanah Pondasi	0,50		69.575,00			34.787,50
	- Pek. Pemasangan Pondasi Batu Bata Campuran 1SP:3PP	0,32	M3	1.407.494,00			450.398,08
	- Pek. Pas. Dinding Tembok Batu Bata Merah Tebal ½ bata ad. 1SP:4PP	10,34	M3	92.042,50			951.719,45
	- Pek. Kolom Praktis Beton Bertulang (11x11) cm	2,55		92.543,00			235.984,65
	- Pek. Ring Balok beton bertulang (10x15) cm	4,00	M1	117.086,75			468.347,00
	- Pek. Plasteran Dinding Tembok 1SP:4PP tebal 15 mm	22,40	M1	59.956,71			1.343.030,30
	- Pek. Pengecatan Tembok Baru	22,40	M2	35.614,43			797.763,12
			M2				
						Jumlah	174.545.588,92
						PPN 10 %	17.454.558,89
						Total Fisik + PPN	192.000.147,81
						Total di bulatkan	192.000.000,00

Terbilang : Seratus sembilan puluh dua juta rupiah.

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA :

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.

PIHAK KEDUA
CV SAHABATKARYA SEJATI

METERAI
EMPEL

3852FAHF387938792

6000
ENAM RIBU RUPIAH

ADE MARDHAN
Direktur

PIHAK PERTAMA
Pit. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA PROVINSI JAMBI
Selaku Pengguna Anggaran / PPK

DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA
PROVINSI JAMBI

DR. SRI PURNAMA SYAM, S.ST., M.Sn

Pembina Tekn

NIP. 196901011994032010



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan KH. Agus Salim Kota Baru. Kode Pos 36128 Telp. (0741) 445054, 445056
JAMBI Fax. (0741) 445054

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI							
HALAMAN : DARI :	NOMOR DAN TANGGAL SPK : 940/10/SPK- Pemasaran/XI/2020, TANGGAL,20-11 – 2020							
PEKERJAAN : KEGIATAN BIMTEK PRAMUWISATA	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 11/Pan/Disbudpar/2020, tanggal, 05 – 11 – 2020							
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 19/PAN/DISBUDPAR/2020, tanggal, 16 - 11 – 2020							
SUMBER DANA :-								
APBD dibebankan atas DPPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020, untuk Mata Anggaran Kegiatan : Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata								
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :								
Jangka Waktu Pelaksanaan : 3 (Tiga) Hari Kalender dari tanggal, 20 November 2020. s/d 22 November 2020 di mulai pada(Hari Jum'at tanggal Dua puluh Bulan November Tahun Dua ribu dua puluh)								
NILAI PEKERJAAN								
No	Uraian Pekerjaan	Vol	Satuan	Harga Satuan		Sub Total		Total (Rp)
				Material (Rp)	U	Mat	U	
A.	PEK.KEGIATAN BIMTEK PRAMUWISATA							
1	Honor Narasumber 7 org x 3 jam	21	oj	250.000				5.250.000.-
2	Uang Saku Peserta 30 org x 2 hari	60	oh	100.000				6.000.000.-
3	Uang Transport PP	3	oh	350.000				1.050.000.-
	- Kab. Kerinci	3	oh	350.000				1.050.000.-
	- Kota Sungai Penuh	2	oh	270.000				810.000.-
	- Kab. Tebo	3	oh	300.000				900.000.-
	- Kab. Bungo	2	oh	250.000				500.000.-
	- Kab. Sarolangun	2	oh	40.000				80.000.-
	- Kab. Batanghari	3	oh	100.000				300.000.-
	- Kab. Tanjung Jabung Timur	3	oh	100.000				300.000.-
	- Kab. Tanjung Jabung Barat	3	oh	100.000				300.000.-
	- Kota Jambi	3	oh					90.000.-
	- Kab. Muaro Jambi	3	oh	30.000				825.000.-
	- Kab. Merangin	3	oh	275.000				
4	Konsumsi Pembukaan	30	org	70.000.-				2.100.000.-
5	Akomodasi Tim Teknis 6 org x 3 hr	18	oh	350.000				6.300.000.-
6	Akomodasi 30 Peserta 3 Hr	90	oh	350.000				31.500.000.-
7	Sewa LED ukuran 3 x 2 x3 hr	18	bh	1.100.000				19.800.000.-
8	Termogan	30	bh	450.000				13.500.000.-
9	Handsanitizer 60 ml	1100	bh	13.500				14.850.000.-
10	Masker 3 lapis berlogo	1500	bh	12.000				18.000.000.-
11	Susu bear brand	3	dus	260.000				780.000.-
12	Sarung tangan lateks	2	ktk	160.000				320.000.-

13	Honor Moderator	21	oj	150.000				3.150.000.-
14	Baju	50	bh	120.000				6.000.000.-
15	Publikasi dan Dokumentasi	1	pkt	2.100.000				2.100.000.-
16	Seminar Kit	30	bh	20.000				600.000.-
Jumlah Harga Barang								136.155.000.-
PPN 10 %								13.615.500.-
Total								149.770.500.-
Total di bulatkan								149.770.500.-

Terbilang : Seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah.

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA :

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.

PIHAK KEDUA
CV. SYAH NUSANTARA GROUP



ILHAMSYAH
Direktur

PIHAK PERTAMA
Pit.KADISBUDPAR PROV. JAMBI
Selaku Pengguna Anggaran/PPK



Dr. Sn Purnama Syam.S.ST.M.Sn
Pemula Tk.I
NIP. 19690101-199403 2 010